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ST - 00/00  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00/000 – Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych 

dla poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru Robót, które 
zostan� wykonane w ramach „Projektu budowlanego rozbudowy z przebudow� uj�cia wody w 
miejscowo�ci Netta Druga  - stacja uzdatniania wody (SUW) na dz. nr 6/3 w Netcie Drugiej”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale� y 
je stosowa�  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj �tych ST 
Wymagania ogólne nale� y rozumie�  i stosowa�  w powi�zaniu z wymienionymi w spisie tre�ci 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Niezale� nie od postanowie� Kontraktu, normy pa�stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych b�d� stosowane przez Wykonawc� w j�zyku polskim. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
U� yte w ST wymienione poni� ej okre�lenia nale� y rozumie� w ka� dym przypadku nast�puj�co: 

 
Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słu� �cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i 
innej korespondencji technicznej pomi�dzy In� ynierem, Wykonawc� i projektantem. 
In	ynier - Jednostka organizacyjna kontroluj�ca przebieg inwestycji z ramienia 
Zamawiaj�cego 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa� niona do kierowania 
Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Cało��  dokumentów obejmuj�ca Akt Umowy, List Akceptuj�cy, Ofert�, 
Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci 
materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� 
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In� yniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodno �
 - zgodno��  wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiaj�cego na etapie przetargu kosztorys realizacji 
przedsi�wzi�cia sporz�dzony przez Wykonawc� 
Polecenie In 	yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In� yniera 
dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 
budowy. 
Program zapewnienia jako �ci (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia 
do aprobaty przez In� yniera zamierzony sposób wykonywania robót, mo� liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 
Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami In� yniera. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawieraj�ce cz��� opisow� i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Projektu lub jego cz��ci 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania. 
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz���  Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In� yniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
słu� �cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegaj� potwierdzeniu przez In� yniera. 
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymaga� organizacyjnych i technicznych 
stanowi�cy cz���  Kontraktu 
Warunki Ogólne - Warunki kontraktu na budow� dla robót budowlanych i in� ynieryjnych 
projektowanych przez zamawiaj�cego, opracowane przez Mi�dzynarodow� Federacj� 
In� ynierów Konsultantów FIDIC 
Warunki Szczególne - Zał�cznik do Warunków Ogólnych sporz�dzony zgodnie z 
wymogami Mi�dzynarodowej Federacji In� ynierów Konsultantów FIDIC 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna b�d�ca zwyci�zc� przetargu na realizacj� 
niniejszego przedsi�wzi�cia 
Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��  
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-u�ytkowych. 
Zamawiaj 	cy - Jednostka organizacyjna b�d�ca beneficjentem niniejszego 
przedsi�wzi�cia 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In� yniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
In� ynier w terminie okre�lonym w Kontrakcie przeka� e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne 
punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
Wraz z placem budowy In� ynier przeka�e Wykonawcy warunki techniczne podł�czenia 
zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja 
 
1.5.2.1. Dokumentacja dost �pna do wgl 	du dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 
Projekt wykonawczy dost�pny b�dzie do wgl�du dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 
w siedzibie Zamawiaj�cego, 
 
1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc � 
W trakcie wykonywania Robót oka� e si� koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiaj�cego, Wykonawca sporz�dzi brakuj�ce rysunki i ST na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedło� y je In� ynierowi do zatwierdzenia. 
1. Program robót 
2. Plan zapewnienia jako�ci 
3. Plan BHP 
4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez In� yniera 
5. Dokumentacja powykonawcza 
6. Dokumentacja do odbiorów bran�owych i ko�cowego 
 
1.5.3. Zgodno �� Robót z Dokumentacj 	 Projektow 	 i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez In� yniera Wykonawcy stanowi� cz���  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
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choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu: 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo �arowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własno �ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci 	�e
 osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze
stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera 
Planie zapewnienia bezpieczeństwa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si � do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. �ródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy 
przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo 
Budowlane oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 
881). 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj 	ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
3. SPRZ�T 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako �ci (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 
- ogólny opis robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz 
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia 
Jakości. 
 
6.2. Zasady kontroli jako �ci Robót 
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości 
robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania 
Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z 
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo 
przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o 
działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 
niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu 
lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia 
Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki 
zakres kontroli jest konieczny. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z bada 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
* Polską Normą lub 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Ksi	�ka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Rejestracja budowy 
według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
 
(4) �wiadectwa jako �ci 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawc � 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 



 13

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre �lania ilo �ci Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urz	dzenia i sprz � t pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
cały okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa �enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 
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8.1. Odbiór Robót zanikaj 	cych i ulegaj 	cych zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ��ciowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wst �pny Robót 
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 
przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 
stosownym protokołem. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
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5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 
zasadniczej. 
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i 
przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór ko 
cowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. 
W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i 
wadliwego wykonawstwa. 
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie 
przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 
wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfika cji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez 
Zamawiającego 
(b) Opłaty/dzierżawy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 
rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 
9.4.4. Transport 
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inżyniera w stałej miesięcznej stawce ryczałtowej do 
czasu zakończenia robót. 
 
9.4.5. Ł	czno�� 
Wykonawca zapewni środki łączności do biura Inżyniera i pokryje ich koszty według miesięcznej 
stałej stawki ryczałtowej do czasu zakończenia robót. 
 
9.4.6. Cena jednostki obmiarowej zaplecza In �yniera 
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie 
urządzenia, utrzymania, likwidacji. 
Płaci się za: 
- Wyposażenie Zaplecza Inżyniera i urządzenie biura Obsługi Kontraktu obejmującego 
urządzenie biura dla Obsługi Kontraktu łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, 
sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur 
- Wyposażenie i utrzymanie biura Obsługi Kontraktu obejmującego: wszystkie czynsze, 
utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, 
eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe, 
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na 
nowe 
- Likwidację wyposażenia biura (o ile to konieczne) . 
 
9.5 Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji Robót. 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. 
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie 
do stanu pierwotnego. 
 
9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy  
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie 
urządzenia, utrzymania, likwidacji. 
Płaci się za: 
- Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją 
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elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 
dojazdy do biur 
- Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, 
utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe, 
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na 
nowe 
- Likwidację wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaż, 
odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie 
terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu. 
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ST - 00/01 
 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 

 
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi órki  

obiektów budowlanych; roboty ziemne 
 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z prowadzeniem prac rozbiórkowych istniejących obiektów budowlanych oraz 
drobnych elementów konstrukcyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
W zakres prac rozbiórkowych wchodzą: 
- rozebranie posadzek i stropów  
- rozkucie fundamentów istniejących 
- demontaż rur technologicznych, zasuw i zaworów o połączeniach na kołnierze i gwinty 
- demontaż i usunięcie z budynku zbiorników  
- demontaż i usunięcie z budynku hydroforni zbiornika hydroforowego  
- demontaż pompy płuczącej  
- demontaż pomp zestawu hydroforowego  
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w S.T. 00/00.„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce sprz �tu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany następujący sprzęt: 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
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lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami 
pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i 
składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju 
przewożonych materiałów. 
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórką 
elementów kubaturowych. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Wymagania ogólne 
Wyburzenie obiektów budowlanych powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót 
ziemnych. Wyburzeniu podlegają jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie 
budowy nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 
jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma 
obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako 
materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Doły po obiektach budowlanych 
powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Wszystkie 
doły powstałe w miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych należy tymczasowo zabezpieczyć 
(także przed gromadzeniem się w nich wody). 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na 
miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 
Jeżeli jest możliwe oraz dopuszczone przez Inżyniera spalenie nieprzydatnych elementów 
uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z 
zachowaniem ustaleń określonych w S.T. 00/00. 
Demontaż instalacji wewnętrznych i urządzeń technologicznych 



 20

Demontażowi w pierwszej kolejności podlegają urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne, 
elektryczne. Do robót demontażowych urządzeń technologicznych, wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz elektrycznych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji 
wewnętrznych od sieci miejskich, wykonanym w obecności właściwych przedstawicieli gestorów 
sieci oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiórki. 
Po sprawdzeniu czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych w pierwszej 
kolejności należy zdemontować urządzenia centralnego ogrzewania tj. grzejniki, rury zasilające 
oraz urządzenia technologiczne. Równolegle elektrycy powinni przystąpić do demontażu opraw 
oświetlających, włączników, gniazd i innych urządzeń elektrycznych i okablowania. 
Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram stalowych. 
Stolarkę okienną, drzwiową oraz bramy stalowe należy zdemontować we wszystkich obiektach 
podlegających i niepodlegających rozbiórce. Wraz z bramami stalowymi należy rozebrać 
nadproża ceglane nad bramami. 
Rozbiórki ścian działowych 
Po demontażu okien i drzwi należy przystąpić do rozbiórki ścianek działowych. W pierwszej 
kolejności należy odbić tynk a po usunięciu gruzu rozpocząć prace wyburzeniowe. Rozbiórkę 
ścian działowych należy rozpocząć od najwyższej kondygnacji. Ścianki działowe należy 
rozebrać warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Wszystkie materiały z rozbiórki 
należy posegregować. 
Rozbiórki posadzek i podłóg 
Rozbiórkę podłóg i warstw posadzki należy rozbierać warstwami z odpowiednią segregacją 
materiałów. 
Rozbiórki pokryć dachowych i dachu 
Przy rozbiórce dachu w pierwszej kolejności należy usunąć opierzenie, rynny, rury spustowe i 
pokrycie w postaci papy lub płyt z blachy stalowej. Pokrycie papowe należy usunąć przecinając 
je ostrym nożem w miejscach połączeń arkuszy. Po usunięciu pokrycia z papy lub blachy 
stalowej należy zdjąć pozostałe warstwy podkładowe. W przypadku dachu o konstrukcji 
kratownicowej w pierwszej kolejności należy przystąpić do demontażu płatwi pasami 
równoległymi do elementów konstrukcyjnych tak aby zachować usztywnienie pozostałych 
elementów konstrukcyjnych w kierunku prostopadłym. 
Do rozbiórki należy ustawić wzdłuż elementów konstrukcyjnych dachu lekkie rusztowania z 
pomostem i obustronną balustradą o wysokości 1,1m, tak aby zapewnić łatwość demontażu. 
Profile stalowe należy rozciąć w miejscach podpór palnikiem a następnie ostrożnie opuścić w 
dół za pomocą lin. 
Rozbiórki fundamentów 
Należy po rozbiórce warstw posadzkowych, rozebrać istniejące fundamenty pod urządzenia w 
hali technologicznej. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w 
specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogólne. 
Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu 
z powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inżyniera oraz wypełnienie i 
zagęszczenie gruntu wypełniającego. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako �ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.T. 00/00.„Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako �ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i 
pozostającej konstrukcji. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych 
elementach ogrodzeń i powinno spełniać odpowiednie wymagania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 
(metr), 
- 1m ochronnych, 
- 1m3 rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i podbudowy z tłucznia kamiennego, ścian 
fundamentowych, stropów, belek, słupów 
- 1m3 wywiezionego gruzu. 
- 1 tona Konstrukcji stalowej. 
- 1m2 Stolarki otworowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania 
robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 
przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 
ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

dla rozbiórki ogrodzeń: 
- demontaż elementów ogrodzenia, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 
[9], 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem w stosy na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki;  

dla obiektów budowlanych: 
- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 
- rozbiórkę elementów budowlanych 
- segregację rozebranych materiałów 
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- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- utylizację materiałów z rozbiórki 
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401) 
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ST - 00/02  
ZBROJENIE BETONU – WST �P 

 
CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

 
 

1.WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stali zbrojeniowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze 
stali A-0 , przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III i A-0 
dla następujących elementów konstrukcyjnych: 
- nadproży, ław i stóp fundamentowych dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku 
- płyty fundamentowej pod zbiorniki, agregat, strop żelbetowy części rozbudowywanej 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w S.T. 00/00. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w S.T. 00/00.Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokument acji technicznej 
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Główne pręty w konstrukcjach 
żelbetowych ze stali: 
- AIII N RB400W – zbrojenie główne wszystkich elementów konstrukcyjnych - St3Sx ( A0) – 
zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elementach konstrukcyjnych 
 
1.2. Dostawa stali. 
Inżynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru 
stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz siatkach na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej, 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu, 
- średnicę nominalną, 
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1.3. Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zaw iera nast �puj	ce kryteria. 
- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5mm na 1 m długości pręta. 
 
1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na 
podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3. SPRZ�T 
 
Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 
prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042. 
 
5.2. Monta� 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów do 12 mm 
średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12mm. Można je też zgrzewać lub spawać. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie 
polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a 
także wypełnieniem 
założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 
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Nast�puj	ce kryteria dokładno �ci monta �u zbrojenia b �d	 przedmiotem kontroli: 
 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku 
do położenia określonego 
w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
  

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmiana wymiaru w 
stosunku do wymagań 
projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest 
całkowitą grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a 
– jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05m 
a < 0.20m 
a < 0.40m 
a > 0.40m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 
 

odchylenia w relacji do grubości 
lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – 
oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 
 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. 
teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar 
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 
Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 
Jednostką obmiarową jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad 
ujętych w specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każdej 
wiązki prętów. 
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Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
 
9. PODSTAWAPŁATNO �CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. 00/00 "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, 
gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego 
oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 
niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
 
10 . PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
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ST - 00/03  
BETON I ZAPRAWY 

 
CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

 
 

1.WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
betonu i robót betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu dla remontowanych obiektów. 
Specyfikacja dotyczy wykonania następujących elementów żelbetowych: 
- podbudowy ław, płyt fundamentowych oraz posadzek na gruncie 
- płyty fundamentowej pod zbiorniki, agregat, elementy technologiczne. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w S.T. 00/00. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 
mieszającego lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb 
G (np. beton klasy B25 - RbG = 25 MPa). 
Nasi	kliwo �� betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopie 
 mrozoodporno �ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Stopie 
 wodoszczelno �ci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. 
Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące. 
Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej 
konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 
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Rusztowania nios 	ce - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz 
od ciężaru sprzętu i ludzi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. 00/00. Wymagania ogólne. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Projektu recepturę betonu. 
Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z 
wytwórni betonu 
 
2.2. Wymagane wła �ciwo �ci betonu 
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 
- podkłady z betonu B7.5,B10 
- fundamenty - ławy oraz stopy B20 
- płyty żelbetowe przykrycia kanałów oraz posadzka na gruncie B20 
- pozostałe konstrukcje żelbetowe z betonu architektonicznego B25, 
- Schody w module F B30 
2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych 
Wilgotna S1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi,  Plastyczna S3 
i Półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego 
 
2.3 Zaprawy 
Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych zgodnie z normą PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy 
przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. W sytuacjach uzasadnionych ograniczonym 
zakresem prac Wykonawca może wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, pod warunkiem 
korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw i po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 
dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, 
wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do 
wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
W ramach robót betonowych przewidziano następujące marki zapraw: 
- M5 dla warstw wyrównawczych posadzek, 
- M7 dla wyrównania powierzchni betonowych. 
 
3. SPRZ�T 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. 
Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
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- naruszenia jednorodności masy, 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w 
Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów 
gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6 o, 
- dla betonów wilgotnych 10 do 15 o. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
- 70 minut +20o C 
- 30 minut +30o 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. 
Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji 
zatwierdza Inżynier Projektu, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później 
niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności 
harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji 
i rozformowania ora opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, 
opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres planowanych prac 
betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Projektu 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2. Dozowanie składników 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. 
Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą Inżyniera 
Projektu. 
 
5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inżyniera. Każdy ładunek 
mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 
- numer kolejny dostawy danego dnia, 
- nazwę wytwórni betonu, 
- numer seryjny atestu, 
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 
- numer rejestracyjny samochodu, 
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
- numer receptury i numer zamówienia, 
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
- ilość mieszanki betonowej, 
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
- godzinę dostawy betonu na miejsce, 
- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
- godzinę zakończenia rozładunku. 
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Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inżynierowi 
Projektu komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
 
5.4. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu.  Wykonawca sprawdzi podłoże pod względem 
nośności założonej w Projekcie. Podłoże będzie równe, czyste i odwodnione. Beton będzie 
rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg Projektu. 
Zagęszczenie podkładów odbywać się będzie za pomocą zagęszczarek płytowych. 
 
5.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie 
mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora 
zbrojenia oraz deskowania. 
 
5.6. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie 
betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z 
Projektem. Jeżeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie 
wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 
- wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji 
poniżej poziomu terenu 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania, 
- ułożenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw roboczych w 
konstrukcji poniżej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie 
węży PCV wypełnianych iniekcją cementową lub taśm ze sprasowanego bentonitu sodowego 
zgodnie z Projektem. 
Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie 
betonu trwa dłużej niż później niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
5.7. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie 
wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w 
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte 
opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na 
potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed 
upływem 28 dni od betonowania. 
 
5.8. U�ycie zapraw cementowych 
Wykonawca użyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. 
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5.9. Warunki pogodowe betonowania 
Temperatura otoczenia 
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inżynierem Projektu 
ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej 
+5C. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.10. Piel�gnacja betonu 
5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach 
niższych od +5°C piel ęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres 
pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami 
przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 
także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.10.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze 
zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.10.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji 
betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych podczas dużych upałów. 
5.10.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od 
rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych 
odstępach czasu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. 
Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania 
stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 
 
5.11. Wyko
czenie powierzchni betonu 
Równość powierzchni: 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
- powierzchnie widoczne muszą posiadać odpowiednią fakturę betonu architektonicznego wg 
założeń architekta ujętych w projekcie architektonicznym. 
- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
- pęknięcia są niedopuszczalne 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 
otulenia 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 
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a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub 
stropu 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2mm 
 
5.12. Faktura powierzchni 
Faktura betonu architektonicznego – wg projektu i opisu architektury. 
 
5.13. Rusztowania 
5.13.1. Postanowienia ogólne 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną przez 
Wykonawcę uwzględniającą wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem 
rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z podanym w Dokumentacji 
Projektowej. 
5.13.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi Projektu szczegółowe projekty robocze 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji. 
5.7.3. Warunki wykonania rusztowań 
1. Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
2. Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 
3. We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań. 
4. Inżynier Projektu może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne pod wzglądem BHP i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i 
ostateczny efekt robót. 
5. Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN- 81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze. 
6. Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144. 
7. Ściągi do usztywnienia rusztowań należy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY 
zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269 
8. Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A. 
9. Dostęp do rusztowań 
- Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 
wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po 
konstrukcji rusztowania. 
- Pomosty rusztowań 
- Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości 
co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla 
robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. 
- Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy 
znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne 
tablice ostrzegawcze. 
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5.8. Deskowania 
Cechy konstrukcji deskowania: 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt 
techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN-92/S-10082. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 
powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 
deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być 
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny by wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania 
deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane wodą 
 
5.9. Uwagi dotycz 	ce realizacji Robót Fundamentowych 
- Poziom posadowienia fundamentów projektowanych na styku z konstrukcją istniejącą należy 
dostosować schodkowo do poziomu posadowienia fundamentów istniejących. 
- Poziom posadowienia fundamentów projektowanych na styku z konstrukcją istniejącą należy 
dostosować schodkowo do poziomu posadowienia fundamentów istniejących. 
- Fundamenty należy dylatować od konstrukcji istniejącej. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako �ci mieszanki betonowej i betonowania 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów 
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 
6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej  
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4. 
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6.1.3. Sprawdzenie wytrzymało �ci betonu na �ciskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w 
ilości określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na 
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
 

a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15 
                                                       Ri min  ≥ α Rb

G                        [1] 
gdzie: 
R i min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożone z n próbek 
α - współczynnik zależny od liczby próbek n (wg tabeli), 
Rb

G  - wytrzymałość gwarantowana. 
 

Liczba próbek n  
od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do 14 

1,15 
1,10 
1,05 

 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki 
                                          R i min ≥  Rb

G                          [2] 
                                          R ≥ 1,2 RbG                          [3] 
gdzie: R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, 

 
      b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub  

połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek 
                                                    R - 1,64 s ≥ Rb

G                                      [4] 
w którym :s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n 
                       n 
  s =√[1/(n-1)]   ∑  (R1 -  R)2                     [5] 
                      i=1  

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R , 
zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić 
można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli 
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 
 
6.2 Tolerancje wykonani konstrukcji �elbetowych 
Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli: 

 
Odchylenia Dopuszczalne 

odchyłki [mm] 
Przesunięcie punktów charakterystycznych płyty fundamentowej w 
poziomie 

± 10 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie 
poprowadzonej linii prostej: 

- na odcinku 2 m 
- na długości lub powierzchni elementu pomiędzy kondygnacjami 

 
 
± 5 
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lub odcinku 4 m w poziomie ± 10 
Całkowita wysokość konstrukcji         ± 50 
Całkowite odchylenie konstrukcji od pionu ± 30 
Wysokość kondygnacji ± 20 
Wysokość spocznika względem stropu ± 10 
Przekrój elementów (słupy, belki, ściany, płyty, stopnie schodowe) + 8; - 3 
Długo��  i rozpi� to��  elementów ± 20 
Otwory okienne i drzwiowe 

- wymiar otworu 
- położenie parapetu w pionie 
- położenie otworu w poziomie 

 
± 20 
± 10 
± 20 

Inne otwory: 
- wymiar otworu w rozmiarze do 50 cm 
- wymiar otworu w rozmiarze 50 cm i większym 
- położenie otworu 

 
± 10 
± 20 
± 20 

 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na dokładność wykonania szybów windowych, zgodnie z 
zaleceniami dostawcy dźwigów. 
 
6.3. Kontrola deskowa 
 
Kontrola deskowań obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją 
użytkowania deskowań wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 
z dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w 
specyfikacji technicznej ST. 00.00 Wymagania ogólne 
 
8.2 Rodzaje odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
- odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, 
- jakość i pozycja zbrojenia 
- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 
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9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena 
jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie 
podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i 
pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę 
jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych 
deskowań , rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak 
również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek i t.p. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE I NORMY 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
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ST - 00/04  
ROBOTY MUROWE 

 
CPV - 45262500-6 Roboty murowe  

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich 
konstrukcji murowych wykonanych z cegły pełnej, bloczków gazobetonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych Specyfikacj 	 Techniczn 	 
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegły dziurawki klasy 15 , 
konstrukcji murowych wykonanych z bloczków gazobetonowych marki 400 oraz bloczków 
betonowych 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Cegła pełna ,cegła silikatowa, bloczki betonow e 
a) Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza się dostarczenie cegły 
wykonanej w kategorii produkcji II wg PN-B-03002:1999 
c) Bloczki gazobetonowe wg PN-B-03002:1999 
 
2.2. Zaprawa 
Zaprawa cementowa zwykła marki M7 wg PN-90/B-14501 lub M5 wg PN-B-03002. 
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do 
zmieszania z wodą. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi 
zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Pozostałe 
dane odnośnie zaprawy ujęto w SST S03.00 
 
2.3. Woda 
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza 
wody. 
 
2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Każda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 

- nazwę dostawcy, 
- numer identyfikacyjny zamówienia, 
- nazwę i adres Placu Budowy, 
- nazwę producenta, 
- specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 



 38

- klasę cegły, 
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 
- protokoły kontroli jakości. 

 
3. SPRZ�T 
 
Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do realizacji służą : 

- betoniarki 
- kielnie 
- piony murarskie 
- poziomnice 
- poziomnica wężowa 
- młotek murarski 
- sznurek murarki 
- kątowniki murarskie 
- lub inne zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne wykonania robót. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 
zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy związane. 
Cegła, bloczki wapienno-piaskowe oraz bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być 
wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów 
wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Izolację przeciwwilgociową 
poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości, co najmniej 15 
cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach 
należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji S.T. 00/00 reszta jak poniżej. 
Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 
 
6.2 Zasady kontroli jako �ci robót. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 
murowych należy do Wykonawcy. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
okiennych i drzwiowych 
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
 
6.3 Sprawdzenie zgodno �ci z dokumentacja techniczna. 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i 
wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1cm, pomiar grubości murów 
oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 
mm.Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
 
6.4 Badanie materiałów. 
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń 
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z 
powołanymi normami. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod 
tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
6.5 Sprawdzenie Prawidłowo �ci wi	zania pustaków w murze w stykach murów i 
naro�nikach. 
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w 
PN –68/B-10020 
 
6.6 Sprawdzenie grubo �ci spoin i ich wypełnienia. 
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy 
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek 
muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 
przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej partii muru. 
 
6.7 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyz ny oraz sprawdzenie 
prostoliniowo �ci kraw �dzi muru. 
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru. 
 
6.8 Sprawdzenie pionowo �ci powierzchni i kraw �dzi muru. 
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.9 Sprawdzenie poziomowo �ci warstw pustaków. 
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Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 
budynkach o długości ponad 50m - np. niwelatorem. 
 
6.10 Sprawdzenie k 	ta pomi �dzy przecinaj 	cymi si � powierzchniami muru. 
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020 
 
6.11Sprawdzenie prawidłowo �ci wykonania �cianek działowych oraz osadzenia o �cie�nic 
okiennych i drzwiowych. 
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.  
 
6.12 Sprawdzenie liczby u �ytych elementów uzupełniaj 	cych. 
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi 
wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania 
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej. 
Ilości przewidywanych prac murowych ujęto w Przedmiarze Robót. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania konstrukcji murowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w 
Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogólne. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych w odniesieniu do procedur kontroli jakości. 
 
9. PODSTAWAPŁATNO �CI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. 00/00. "Wymagania ogólne"  
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz 
wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 
niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
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ST - 00/05  
IZOLACJE 

 
CPV - 4532000 - 6 Roboty izolacyjne  

 
 
1.WST�P 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygłuszających i termicznych na 
obiekcie stacji uzdatniania wody. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Izolacje przeciwwodne powłokowe:  
masy dyspersyjne asfaltowo - kauczukowe w ilości 1kg/m2 dla 1 warstwy, z materiałem 
chroniącym powłokę od zewnątrz w postaci siatki polipropylenowej izolacje przeciwwodne 
powłokowe są zastosowane do izolacji pionowych ścian zewnętrznych. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materia łów rolowych: 
papa asfaltowa termozgrzewalna : 

- grubość min. 4mm 
- gramatura osnowy > 200g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 900 N/5cm 
- wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 750 N/5cm 
- punkt łamliwości –25stC 
- wytrzymałość na przebicie punktowe na termoizolacji – 4 
stosowanie – wierzchnia warstwa pokrycia dachu pokrycia budynku 

papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym : 
- grubość min. 4mm 
- gramatura osnowy > 200g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 900 N/5cm 
- wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 750 N/5cm 
- punkt łamliwości –25stC 
- wytrzymałość na przebicie punktowe na termoizolacji – 4 
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stosowanie – wierzchnia warstwa pokrycia fundamentów budynku 
folia PE stabilizowana grubość 0.2mm 

- max. naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż . 12Mpa 
- max. naprężenia przy rozciąganiu w poprzek 10MPa 
stosowana jako izolacja pozioma posadzki na gruncie 

Izolacje termiczne 
Wełna mineralna np. firmy „PAROC” dla pokrycia dachu 

- “PAROC” AKL gr. 10 cm o gęstości 110 kg/m3 jako warstwa spodnia 
- “PAROC” PDP gr. 5 cm o gęstości 150 kg/m3 jako warstwa wierzchnia 

styropian PS-E FS 10 – dla elewacji 
- gęstość min. 11-15kg/m3 
- l max. 0.04 W/mK 
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 80,0 kPa 
- nasiąkliwość po pełnym zanurzeniu na 24godziny max. 1,8% 
- krawędzie przystosowane do łączenia na zamek, 
grubość 12 cm stosowanie – ocieplenie zewnętrznych ścian budynku 

Paroizolacje - folia PCV grubości 0.2 mm 
�rodki gruntuj 	ce, ł	czniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub 
zalecane przez dostawcę poszczególnych materiałów. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce sprz �tu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Zastosować rusztowania dla prac na wysokościach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania 
ogólne” 
 
5.2. Zasady wykonania robót 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje 
podkłady w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu 
łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. 
Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia podkładów nie może być niższa niż 
5°C. Wykonawca uło ży każdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentów 
Temperatura otoczenia i podłoża podczas układania materiałów nie może być niższa niż 5°C. 
Materiały rolowe będą dostarczone na miejsce wbudowania nie później niż 3 dni przed 
ułożeniem i w miarę możliwości zostaną rozwinięte. Jeżeli szczegółowe wytyczne nie 
przewidują inaczej, materiały rolowe będą układane z zakładem co najmniej 100 mm dla 
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materiałów łączonych i 200 mm dla materiałów układanych na zakład. Naroża wklęsłe będą 
wykładane papą na klinach wysokości co najmniej 50mm. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych styropianem na elewacji zaleca się wykonanie 
testu przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. W tym celu w kilku miejscach na elewacji 
przykleja się kawałki styropianu (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschnięcia na 3 dni. Po tym 
czasie należy wykonać próbę oderwania styropianu. Jeżeli podłoże jest wystarczająco zwarte i 
mocne zerwanie powinno nastąpić w warstwie styropianu. W przypadku, gdy zaprawa klejąca 
zostanie oderwana razem z warstwą podłoża należy usunąć warstwy słabego podłoża, 
wzmocnić je emulsją gruntującą lub przeanalizować system mocowania. 
Na wysokości dolnej krawędzi systemu należy zamocować wypoziomowaną, dobraną do 
grubości płyt listwę cokołową. Nad listwę przykleić do ściany pas siatki o szerokości ok. 0,3 m 
Zaprawę klejącą należy nakładać na płyty metodą ramki i placków: 

- Należy zwrócić uwagę, aby zaprawa klejąca nie znajdowała się pomiędzy płytami 
styropianowymi. 

- Natychmiast po nałożeniu zaprawy klejącej płyty docisnąć do podłoża i dosunąć do 
krawędzi sąsiednich płyt. Płyty należy układać w cegiełkę z przewiązaniem na 
narożnikach budynku. Płyty styropianowe dookoła otworów powinny być tak ułożone, 
aby ich krawędzie nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów. 

- Dodatkowo naroża otworów należy wzmocnić paskami siatki przyklejonymi na 
powierzchni płyt pod kątem 45o. 

- Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powierzchnię. 
- Szpary o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić odpowiednio przyciętymi 

paskami styropianu lub pianką poliuretanową. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako �ci robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Kontrola jako �ci 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
- sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów, 
- sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów , spoin i grubości warstw. 
 
6.3. Ocena wyników bada 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu 



 44

- odbiorowi końcowemu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
Normy 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
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ST- 00/06 
�CIANY DZIAŁOWE 

 
CPV - 44112310-4 �cianki działowe 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
działowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Zakres obejmuje: 
- ściany działowe murowane: 
- z elementów ceramicznych 
 
1.4.Okre�lenia podstawowe 
– Ściana działowa – nienośna ściana wewnętrzna (działowa) dzieląca wnętrze obiektu na 
pomieszczenia użytkowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne dotycz 	ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Materiały dla wykonania �cianek murowanych 
Ścianki z elementów ceramicznych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót o ST 00/00 Objętych niniejsza Specyfikacją 
Techniczną są: 

- Cegła pełna tradycyjnego formatu 250/120/65 klasy 15, nasiąkliwość do15% 
- Zaprawa cementowa marki min. M3 
- Pręty zbrojeniowe 0,4mm 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1.Wymagania ogólne dotycz 	ce sprz� tu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.Wymagania ogólne dotycz 	ce transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00/00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca rozpocznie wykonanie ścian działowych po zakończeniu prac konstrukcyjnych i 
wykonania posadzek na danym obszarze robót w zakresie odpowiadającym rodzajowi stawianej 
ścianki działowej i po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych. 
 
Ścianki działowe zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania: 
- wymagania użytkowe: - możliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić 
obciążenie wspornikowe 0,4 kN/m, którego pionowa linia działania nie powinna znajdować się 
dalej niż 0,3m od powierzchni ścianki, 
- nośności i sztywności ściany w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i przydatności techniczno – 
użytkowej 
- odporności na uderzenia - jak dla pomieszczeń użytkowanych z niewielką dbałością o mienie i 
ryzykiem wypadków i niewłaściwego użytkowania wytrzymała w klasie uderzeń „J’A” wg 
UEAtc (zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie). 
- wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – odpowiednio EI 30 i EI 15 
- izolacji akustycznej – izolacyjność akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez 
projektanta zgodnie z wymaganiami użytkownika. 
 
Ścianki z elementów ceramicznych 
Murowanie ścian prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. Nie dopuszcza si ę stosowania cegieł 
kilku rodzajów. Zachować regularne wiązanie i grubość spoin. Spoiny są dokładnie wypełnione 
zaprawą i mają grubość 10 mm, Spoiny są wykonane starannie i wypełnione do lica muru, 
wklęsłe, przygotowane do malowania ściany bez tynkowania. Usunąć na bieżąco nadmiar 
zaprawy i odczyścić lico cegieł. Pod pierwszą warstwę cegieł ułożyć pas izolacji z papy. 
Ściany działowe łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez bruzdę i zbrojenie prętem w 
spoinie co czwartą warstwę cegieł. Styk wyrównać zachowując wymagania estetyczne ściany 
malowanej. Nadproża drzwiowe zazbroić prętami stalowymi. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako �ci robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2.Kontrola jako �ci 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
Kontrola ścian murowanych: 
zgodnie z kryteriami: 

- regularność wiązania, rodzaj użytej zaprawy, odchylenia grubości spoiny 2mm, 
odchylenia od poziomu nie mogą przekraczać 2 mm na całej długości ściany, 

- odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niż 5mm na odcinku 1m w 
każdym kierunku oraz 10mm dla całej ściany, sprawdzenia dokonać przy użyciu łaty 
długości 2m oraz niwelatora laserowego, 
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- sprawdzenie czystości powierzchni ściany i wykonania styków ze ścianami 
konstrukcyjnymi 

- kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07 
Izolacje 

- kontrola wykonania montażu ścianek systemowych do kabin sanitarnych wraz z 
drzwiami do kabin obejmuje zgodność z projektem pod względem funkcjonalnym i 
zgodność ich montażu z wytycznymi producenta. 

 
6.3. Ocena wyników bada 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wszystkich rodzajów robót 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2.Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. PODSTAWAPŁATNO �CI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaż o demontaż rusztowania 
- wykonanie ścianek, wykończenie styków i krawędzi 
- wygładzenie powierzchni 
- usunięcie zabrudzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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ST- 00/07 
TYNKI WEWN�TRZNE 

 
CPV - 45410000-4 Tynkowanie 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 
najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.4. Zakres robót obj �tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 
- tynki cementowo-wapienne, 
- tynki gipsowe, 
- gładzie gipsowe. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00/00 
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 



 49

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
 
Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 
wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna 
tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać 
czasu gotowości mieszanki do użycia. 
 
Dane techniczne: 
- Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 
- Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
- Uziarnienie: do 1,2 mm 
- Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
- Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 
- Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
- Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
- Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
- Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: : ok 5 . 
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 
 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej 
nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 
5 Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew 
na sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy. 
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3. SPRZ�T 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprz�t do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne”  
 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, Że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
5.2. Przygotowanie podło �y 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 
prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 
pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
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5.3. Sprawdzenie podło �a pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podło �a. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
- próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
- próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
- chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
- próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
Sprawdzenie w zale �no�ci od podło �a i stosowane �rodki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, 
aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe 
niż 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni 
przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 
do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy 
pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich 
rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 
specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
 
5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 
odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu 
lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 
wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać 
się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej 
szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne 
nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej 
powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 
powstawania rys. 
 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości 
przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, 
powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
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Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 
przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzucon ą. 
Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 
tynku. 
 
Zaprawy zwi �kszaj	ce przyczepno �� (rzadkie zaprawy do podło �y). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 
rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej 
itp., podane są w opisie produktu. 
 
Szlamy zwi �kszaj	ce przyczepno ��. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się 
je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się 
cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio 
często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką 
ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek 
producenta. 
 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapienny ch 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
- Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 
główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 
tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
- Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
- Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 
jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 
łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
- Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 
mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 
packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
5.6. Wykonanie tynków gipsowych 
Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach 



 53

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na 
całej powierzchni. 
Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie 
ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 
 
5.7. Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy 
ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. 
Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany 
nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W 
przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy 
usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie 
cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 
przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, 
można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 
wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed 
układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przyst 	pieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00  „Wymaganiach ogólnych”  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
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mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1m2 i 
powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Odbiór podło �y 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 
2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 
na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” . 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie tynków, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 



 56

ST- 00/08 
PODŁOGI I POSADZKI 

 
CPV - 45431000-7 Kładzenie płytek 

 
 

1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
w budynku stacji uzdatniania wody 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Zakres obejmuje:- posadzki i podłogi na istniejących i nowych, projektowanych podłożach. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
– Podłoga ,- poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku 
warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub 
środków transportu. Warstwy podłogi opisane są na rysunkach projektu w części 
architektonicznej. 
- Posadzka ,- wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem. 
- Podło �e – element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi 
-Jastrych cementowy – bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy 
cementowej wykonanay z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, 
plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00  Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Materiały dla wykonania podło �y pod posadzki 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną 
są: 
- Chudy beton B15 według wymagań specyfikacji Beton i zaprawy 
- Beton B25 według wymagań specyfikacji Beton i zaprawy 
- folia paro-izolacyjna wg Specyfikacji Izolacje 
- Siatka zgrzewana przeciwskurczowa ze stali gładkiej O 4mm o oczkach 20x20cm według 
specyfikacji Zbrojenie betonu 
- zaprawa samopoziomująca o wytrzymałości na ściskanie >20MPa, i grubości 1-10 mm, 
wodoszczelna i mrozoodporna 
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2.3. Materiały posadzkowe 
Posadzka betonowa 
Beton B25 zbrojony przeciwskurczowo, zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami 
z dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnie i zaimpregnowany preparatami 
polimerowymi i barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 
 
Posadzka z płytek typu gres 
- Płytki gres według wzoru uzgodnionego z Inżynierem, o właściwościach antypoślizgowych, 
nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, twardość według Mohsa 7 do 8, wytrzymałości 
na zginanie nie mniejszej niż 25 MPa, na ściskanie min. 6,5 MPa, płytki o klasie ścieralności IV, 
mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20) kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
wymiary 30 x 30 cm grubość 0,6 cm 
- płytki cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubości 0,6 cm 
przyklejane do ścian na podłoże z tynku cementowo – wapiennego  
Okładziny ścian, sufity i bezpośrednio do ścian betonowych 
- wodoodporne i mrozoodporne kleje do płytek gresowych – przyczepność 1 MPa, gęstość w 
stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3 
- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w 
stanie suchym 1,3 kg/dcm3 
masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa, pasta o gęstości 1,4 
kg/dcm3, zastosowanie do podłoża pod płytki w umywalniach, toaletach i kabinach 
natryskowych materiały do przygotowania podłoży, zaprawy i spoiny płytek gresowych 
zastosować według systemu jednego producenta 
 
Inne materiały posadzkowe 
Wg uzgodnienia z Projektantem, Inżynierem i użytkownikami lokali - materiały do posadzek w 
pomieszczeniach biurowych i usługowych. 
 
�rodki gruntuj 	ce, ł	czniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, łączniki i akcesoria montażowe zalecane 
przez producenta. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce sprz �tu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi 
budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne 
talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podłóg mineralnych i 
drewnianych, piły tarczowe, cykliniarki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00/00  „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na 
danym obszarze robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu 
przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Przed 
wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie 
należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału 
podkładowego i gruntującego. 
 
Posadzka z płytek typu gres i terakota 
Roboty prowadzić w temperaturze ni niższej niż +5°C. 
Niezbędne spadki do kratek powinny być wyrobione w podłożu. 
Płytki przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na 
podkładzie pacą zębatą. Płytka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podłożem. 
Płytki na posadzkach podłogowych układać w karo, płytki na schodach układać zgodnie z 
kierunkiem stopni. 
Spoiny równe o szerokości 3mm uzyskane przez krzyżyki dystansowe. Spoiny wykonać po 5 
dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inżynierem. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo z odchyłką maksymalną 3mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia, a nierówności powierzchni nie mogą być większe niż 3 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. Przy ścianie posadzkę wykończyć płytkami cokołowymi układanymi 
zgodnie ze spoinami posadzki. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako �ci robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Kontrola jako �ci 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: 
odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3 mm / 2 m i nie więcej niż 5 mm na 
długości całego pomieszczenia, zgodnie ze Specyfikacją S 03.00 Beton i zaprawy 
-kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.12 Izolacje 
-kontrolę okładzin z płytek ceramicznych, gresu, 
nierówność maksymalnie 3 mm / 2 m, 
nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich elementów max. 0.5 mm, 
nierównomierność szerokości fug max. 1 mm, 
-kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla innych 
wybranych rodzajów wykończenia. 
- ocenę przygotowania podłoży: 
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z 
wytycznymi producentów i normami 
- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym 
- dopuszczalne odchyłki to 3 mm na odcinku 2 m 
 
6.3. Ocena wyników bada 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wszystkich rodzajów robót 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
przy posadzkach z płytek gres: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie i spoinowanie płytek 
- wykonanie cokołu 
- usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
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ST- 00/09 
OKŁADZINY �CIENNE Z PŁYTEK 

 
CPV - 45431000-7 Kładzenie płytek 

 
 
1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek 
wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody. 
 
Rodzaje okładzin do wykonania: 
Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych 
Okładzina zewnętrzna cokołu z płytek gresowych 
 
1.2 Okre�lenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00/00 – Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 

- płytki ceramiczne ścienne 
- płytki gresowe 30x60 cm mrozoodporne 
- zaprawa klejowa elastyczna do płytek gresowych 
- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych ściennych 
- zaprawa fugowa elastyczna 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami projektu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN 
 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego 
budynku. Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robot 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robot, 
których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 
zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC i nie powinna 
przekraczać +25oC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robot oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co 
najmniej 5 dni. 
Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem. 
W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje 
zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich 
stosowania. 
Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał 
okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 
Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także 
ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem okładziny. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość 
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami 
podłogowymi. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-
30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa 
kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 
ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 
Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 



 62

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OK ŁADZINOWYCH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako �ci robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i Śródków 
transportu podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 

- Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót 

- Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej 
prawidłowości należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu 
wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar 
odchyleń z dokładnością do 1mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą 
zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego. 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
6.3 Badania jako �ci robót w czasie budowy 
Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: - powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin 
W m mierzy się - długość listew narożnikowych i wykończeniowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne". 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być 
równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe 
niż 2mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły 
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku 
pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2mm na 1m. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką 
należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie okładziny, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
3. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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ST- 00/10 
STOLARKA 

 
CPV - 4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowl anej 

 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Zakres obejmuje stolarkę okien, drzwi, bram, która jest ujęta w zestawieniach stolarki w 
projekcie architektonicznym. Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie i zamontowanie okien zewnętrznych. 
- wykonanie i zamontowanie drzwi i bram zewnętrznych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 
bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący 
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
O�cie�nica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
O�cie�e – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa. 
- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpożarowych 
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i 
przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności 
wyrobu z tą dokumentacją. 
 
2.2. Drzwi 
Drzwi zewn �trzne 
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Drzwi zewnętrzne stalowe , wykonanie warsztatowe indywidualne o współczynniku przenikania 
U max = 1,7 m2xK/W - według systemu okienno – drzwiowego według zestawienia stolarki. 
Wymiary według zestawienia stolarki. 
- izolacyjność akustyczna R=25 dB 
- malowane proszkowo, kolor ościeżnicy i skrzydła –według projektu budowlanego 
 
Okucia drzwi 
Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo – osłonowe dobrane pod względem 
użytkowym i estetycznym. 
Próbki elementów dostarczone Inżynierowi do akceptacji pod względem estetycznym przez 
projektanta obiektu. 
 
2.3. Okna 
 
Okna zewn �trzne 
Okna na profilach PVC - według systemu okienno – drzwiowego według zestawienia stolarki. 
o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K. 
 
Okucia okien 
Okucia do okien uchylno – rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w 
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej części okna. 
Okucia okienne muszą spełniać następujące parametry: 
- wytrzymałość na parcie i ssanie wiatru, ciężar oszklonego skrzydła, 
- bezpieczeństwo użytkowania, 
- funkcjonalność w otwieraniu i zamykaniu, oraz łatwość wymiany 
- trwałość i niezawodność działania, 
- estetyka. 
Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej – rodzaj wykończenia według próbek stosowanych 
przez producenta stolarki aluminiowej przedstawionych do wyboru przez Inżyniera. Okucia 
okien i drzwi powinny być jednorodne stylistycznie. 
 
2.4. �rodki gruntuj 	ce, ł	czniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. 
Do zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeży użyć odpowiednio do jej rodzaju: 

- listwy aluminiowe. 
- listwy drewniane 
- listwy stalowe . 

 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce sprz �tu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastosować dźwig samojezdny, 
rusztowanie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. 
Opakowane w kompletach drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00/00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.2. Monta� drzwi zewn �trznych i wewn �trznych 
Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą zapewniające 
działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę. 
Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. 
Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. 
Kratki wentylacyjne montować w warsztacie u producenta przed dostawą na budowę. Ich 
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montażem. 
 
5.3. Monta� okien zewn �trznych 
Stolarkę montować po wykonaniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. 
Ościeże przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna 
powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne 
elementy okna powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania 
według wskazań producenta stolarki aluminiowej. 
Ościeże zewnętrzne tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem 
narożniki tynkarskie. Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę 
między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem 
wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem. W przypadku ściany nietynkowanej zasłonić styk 
listwami maskującymi z aluminium. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako �ci robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Kontrola jako �ci 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 
zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 
ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 
otwierać lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 
płaszczyznami. 
 
6.3. Ocena wyników bada 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotycz 	ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików 
w świetle wbudowanej stolarki 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi przed wbudowaniem – na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 
indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości 
wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – wbudowaniu stolarki 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz 	ce podstawy płatno �ci 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, 
uszczelkami 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaż i demontaż rusztowania 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10 . PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr75, poz. 690) 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane – oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane – oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
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ST- 00/13 
TYNKI ZEWN�TRZNE 

 
CPV - 45410000-4 Tynkowanie 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z kładzeniem tynków elewacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót: 
- wykonanie na elewacjach uzupełniania szczelin po montaży okien i tynkiem cementowo- 
wapiennym, 
- wykonanie zwykłych tynków zewnętrznych,  
- wykonanie elewacyjnych tynków strukturalnych,  
- wykonanie tynków mozaikowych na cokołach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00/00 
"Wymagania ogólne"  
 
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
2.1. Materiały : 
-zaprawa 
-woda 
-piasek 
-tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie 
 
2.2 Wymagania 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skQ Q ład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 

Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno byQ Q ć wykonywane mechanicznie. 
ZaprawQ Q ę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej naleQ Q ży stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowoQ Q -wapiennej należy stosować cement portlandzki według normyPN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Do zapraw cementowoQ Q -wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obecnych. 
Skład objętościowych składników zapraw oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
 
Należy użyć wodą wodociągową z przyłącza na terenie obiektu . 
 
Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Pisaki do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek ograniczonych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Tynk akrylowy 
Stosować tynk akrylowy barwiony w masie , zgodnie z zaleceniami producenta systemu . 
 
Tynk strukturalny 

Stylizowany tynk mineralny do modelowania struktury naturalnego drewna stosowany wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. 

Tynk Ceresit CT 720 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 
podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-
kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Tynk CT 720 jako wyprawa elewacyjna jest jednym ze 
składników złożonego systemu Ceresit Ceretherm Visage ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych. Tynk CT 720 produkowany jest w 
wersji białej, przeznaczonej do malowania impregnatem koloryzującym CT 721 dostępnym w 6 
kolorach. 

Właściwości: 
 
- wysoce paroprzepuszczalny  
- wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne  
- naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  
- hydrofobowy 
 
2.2. Warunki dostawy , składowanie 
Materiały do robót wykończeniowych składować w odpowiednich warunkach stosownie do 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć sprzętu odpowiadającego 
charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. : 
-mieszarka do zapraw 
-pędzle , wałki 
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
-Rusztowania , drabiny 
-Inne . 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału , stosując się do zaleceń 
producentów . Do transportu materiałów można następujących środków transportu: 
- samochody skrzyniowe 
-samochody dostawcze 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
5.2. Warunki przyst 	pienia do robót 
-Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być zakończone zamurowania, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższych niż dwie godzinny dziennie. 
-W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podło �a 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
Roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnią podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
- Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 
na zwilgocenie –w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
 
5.5. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych systemowych i strukturalnych zgodnie z 
zaleceniami i instrukcją producenta systemu . 
 
5.6. Warunki szczegółowe wykonania robót tynkarskic h 
Roboty tynkowe obiektu j.w. dotyczą następujących czynności: 
- Uzupełnienie zew. tynków cementowo – wapiennych kat III na domurowanej ściance attyki. 
- Uzupełnienie wew. tynków cementowo – wapiennych kat.IV w wiatrołapie po rozbiórce 
ściany i otynkowanie nadproża . 
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- Wykonanie tynku systemowego cienkowarstwowego mozaikowego na żelbetowych murach 
oporowych i balustradach schodów głównych . 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to 
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 
odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych . 
 
6.2. Kontrola jako �ci wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
i Warunkami technicznymi. 
Badania tynków zwykłych powinno być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodnej z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
-prawidłowość przygotowania podłoży, 
-mrozoodporność tynków zewnętrznych, 
-grubość tynku, 
-wygląd powierzchni tynku, 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
8.2. Odbiór robót 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Podstawa płatno �ci - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje; 
-roboty przygotowawcze 
-montaż i demontaż rusztowań 
-zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
-transport wewnętrzny materiałów 
-wykonanie robót zasadniczych 
-wykonanie prac pielęgnacyjnych 
-prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
 
10.2. Aprobaty techniczne 
 
10.3. Inne dokumentacje i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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ST- 00/14 
ROBOTY MALARSKIE 

 
CPV  - 45442100-8- Roboty malarskie 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj �tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
- Malowanie konstrukcji stalowych, 
- Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
ujęte w przedmiarze robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00/00 
"Wymagania ogólne"  
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest Użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząca jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3. Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleista o zabarwieniu od Żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadająca wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Rozcie 
czalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 
biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 
stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
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– grubość – 100-120 _m 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować 
spęcherzenie powłoki. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stołkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.6. �rodki gruntuj 	ce 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca sie gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną woda 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powłoki 
malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Sprz�t - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C  . 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
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– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
Przygotowanie podło �y 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo-wapienna. 
 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje sie odpowiednie 
farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlówka 
epoksydowa. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzę, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako �ci robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, " 
*sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
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d) sprawdzenie przyczepności powłok na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą 
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie na podłożach drewnianych i metalowych - 
metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 
miękkiego pędzla; powlokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok powinny być 
odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. Ocena jakości powłok malarskich jeżeli 
badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać 
działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować 
wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa sie na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne"  
 
8.2. Odbiór podło �a 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoga odbywa 
sie po dłuższym czasie od jego wykonania, nalepy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.3. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wygładu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeni 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Podstawa płatno �ci - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" 
 
Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. 
Płaci sie za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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ST – 00/15 
DREWNIANA KONSTRUKCJA WI ��BY DACHOWEJ 

 
CPV 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 
 
1. WST�P 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z wykonaniem drewnianej więźby dachowej nad przebudowywanym budynkiem 
Stacji Uzdatniania Wody w Białowieży. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.3. 
 
1.3.Zakres robót obj �tych SST 
Wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 
geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi 
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji 
robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo-i owadobójczymi, 
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 
połaciowymi poprzecznymi i 
podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 
1.4.Okre�lenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz 	ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotycz 	ce sprz �tu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Drewno lite 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB . Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i 
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 
uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. 
dębowego, akacjowego lub innego o 
zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 
nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub 
mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 
519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela. 
 

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
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b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 
nie więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; 
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i -2 mm; 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 
mm. 
 
2.2. Ł	czniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, 
pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub 
PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
 
2.2.1. Gwo�dzie 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2. �ruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3. Nakr�tki:  
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod �ruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
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2.2.5. Wkr�ty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.3. �rodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.5. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1.Ogólne wymagania dotycz 	ce sprz �tu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00/00 "Wymagania ogólne" 
 
3.2.Sprz�t niezb �dny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz 	ce transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00/00 "Wymagania ogólne" 
 
4.2.Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
 
Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w 
zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach 
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie 
powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie 
powodującymi ich uszkodzenia. 
 
4.3.Składowanie materiałów 
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, 
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
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powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę 
statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być 
zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 
składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać 
trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie 
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą 
być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien 
przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wys okości co najmniej 20 cm od 
podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla 
składowania elementów poziomych. 
 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST – 00/00  "Wymagania ogólne" 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2.Monta� elementów i wymagania. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 
w długości elementu do 10mm, 
w wysokości do 5mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 
 
5.3.Poszycie, paroizolacja, płyty OSB 
5.3.1.Poszycie 
Poszycie należy wykonać z desek gr 28mm , z drewna sosnowego (lub świerkowego) klasy 
C24, opartych na krokwach dachowych i murłatach, połączonych z nimi gwoździami 
zwykłymi 4x100. 
 
5.3.2.Paroizolacja 
Na deskach jak wyżej należy ułożyć folię paroizolacyjną 
Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane na zakładach i układane luzem (bez 
klejenia) natomiast pozostałe powinny być przyklejone odpowiednim do zastosowanego 
materiału klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny być łączone 
na zakłady szerokości 5cm. 
Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna być ciągła i szczelna na całej powierzchni oraz 
ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi zarówno w czasie wykonywania robót jak i po 
wbudowaniu folii. 
 
5.3.3.Płyty OSB 
Płyty OSB gr. 2,5cm należy przybić do gwoździami zwykłymi 3,5x90, stosując przy tym 
podkładki stalowe jak dla elementów drewnianych. 
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6. KONTROLA JAKO �CI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako �ci robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00/00 „Wymagania ogólne”  
 
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
W zapisach w dzienniku budowy, 
W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub 
CE. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie 
lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386). 
 
6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
. Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
. Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
. zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
. rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
. prawidłowość wykonania połączeń, 
. zabezpieczenie drewna, 
. wymiary elementów, 
. prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a) ilość szt montażu prefabrykowanych elementów dachu 
b) ilość m3 - murłaty, deski, belka obrzeżna, 
c) m2 – płyty OSB i folia paroizolacyjna, 
d) kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
8. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
drewnianych może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do 
odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
 
Podstawą oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa z podziałką 
milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. 
 
8.2. Odbiór ko 
cowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczna obiektu, 
- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 
poprzedzających roboty ciesielskie, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
 
Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji 
ciesielskich polega na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków 
technicznych, 
- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
-dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać 
wykonanie robót ciesielskich za właściwe. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót 
ciesielskich, albo tylko ich cześć za wykonanie niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych 
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zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
 
Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za 
pewne konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą 
być przyjęte po obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie 
dla danego przypadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01. Wymagania ogólne pkt.9. 
 
9.1.Zasady rozliczenia i płatno �ci 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy  
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno. 
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. 
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną. 
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych - 
Klasyfikacja i wymagania użytkowe. 
PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja. 
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia użytkowe w warunkach suchych. 
PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia użytkowe w warunkach wilgotnych. 
PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o 
podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych. 
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do 
projektowania - cz.1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy. 
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 
określenia nośności i odkształcalności. 
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - 
Wymagania dotyczące gęstości drewna. 
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ST – 00/16 
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH BLACHĄ TRAPEZOWĄ 

 
CPV 45261210 – 9 –Wykonywanie pokry ć dachowych 

 
 

1. WSTĘP 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białowieży. 

 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich 
wykonywanych na miejscu.  

 
1.2.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:        -  

Wykonanie pokrycia dachu budynku blachą trapezową, 

-  Montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,         
-  Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
ST – 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST – 00/00 „Wymagania 
ogólne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachu:   
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu, 
- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów, 
- Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych, 
- Roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.6.  Dokumentacja, któr ą nale ży przedstawi ć w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów   
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    pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST – 00/00 „Wymagania 
ogólne” 
 
2.2.1. Blacha trapezowa. 
Przywieziona na plac budowy blacha musi być składowana na równoległych podkładach 
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń 
mechanicznych. Po złożeniu pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka 
ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej blachy trapezowej, 
które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
 
2.2.2. Drewno 
Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane asortymentami, 
na równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach umożliwiających jego 
wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach nie narażonych na 
działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno być klasy 
II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 
elementy  miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, 
zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca 
powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na 
żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
 
2.2.3. Elementy orynnowania dachu.  
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe elementy 
orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym 
nie będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, 
czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem 
korozji.  Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich 
elementów orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość 
materiału. 
 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2.  Sprzęt do niezb ędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00/00 „Wymagania ogólne” 
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4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00/00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Przygotowanie dachu.  
Przed przystąpieniem do krycia dachu należy odpowiednio przygotować konstrukcję pokrycia 
dachu. Do konstrukcji dachu należy umocować ekran zabezpieczający z folii paro-
przepuszczalnej. Na tak przygotowane podłoże należy nabić kontrłaty, a następnie prostopadle 
na nich – łaty w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane będzie 
pokrycie z blachy trapezowej.  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 
5.3. Krycie dachu blach ą trapezow ą. 
Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli arkusze 
przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od temperatury 
powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek 
ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się temperatury, albo przygotować je 
w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie układania decyduje o tym, w jakim 
stopniu będzie się ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne 
jest więc uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej 
mocowań. 
Do mocowania blachy trapezowej należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w 
kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  
Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do szczytowych krokwi 
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachy trapezowej oraz gąsiory z uszczelkami w 
kalenicy budynku oraz inne akcesoria. 
W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po blacho-
dachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy 
w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po 
zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, 
ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca 
należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 
 
5.4 Przygotowanie i monta ż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, 
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  
 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny 
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami 
należy  rozciągnąć linkę. 
 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
Mocowanie obejm. 
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Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę 
odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian 
drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji. 
 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
  
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.4.6. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy 
są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta 
stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i 
przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00/00 „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jako ści materiałów zastosowanych do robót dekarskich . 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST – 00/00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
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- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 pokrycia dachowego, 
- 1 mb orynnowania budynku. 

 
7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji ST – 00/00 
„Wymagania ogólne”. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania 
robót dekarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Montaż orynnowania dachu. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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ST – 00/17 
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 

 
CPV - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow ę 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką nawierzchni.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00/00.  „Wymagania ogólne”  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
 
2. MATERIAŁ 
 
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00. ”Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt 
niżej podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:  
- spycharki, koparki, zrywarki  
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne  
- ładowarki,  
- samochody ciężarowe i skrzyniowe  
- łomy, młoty  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”  
 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
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Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i 
uzgodnionymi z Inżynierem.  
Materiały przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny być 
załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inżyniera wszystkich elementów 
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.  
Roboty rozbiórkowe obejmują pas o szerokości wykopów pod projektowane obiekty liniowe tj 
kanał sanitarny i kanał deszczowy i winny być przeprowadzane po wytyczeniu tras tych 
obiektów.  
Rozbiórki: chodników, obrzeży chodnikowych, nawierzchni z trylinki ręcznie za pomocą łomów i 
łopat zachowując maksymalną ostrożność aby nie uszkodzić rozbieranych elementów.  
Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do dalszego zastosowania należy odkładać 
odrębnie od elementów uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach 
wątpliwych decyzje o możliwości zastosowania elementów z rozbiórki podejmie Inżyniera.  
Rozbiórki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy należy dokonać mechanicznie 
za pomocą pił do cięcia asfaltu i wibromłotów. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do 
rozbiórki od pozostałej części należy odciąć za pomocą pił do asfaltu. Materiał z rozbiórki 
nawierzchni bitumicznych należy za pomocą ładowarek załadować na samochody wywrotki i 
wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.  
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu 
lub przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach określonych przez Inżyniera lub 
Inwestora powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  
Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.  
Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za zgodą 
Inżyniera mogą pozostać na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia 
przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robót i ruchu ulicznego.  
Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i materiały , które zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi staja się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.  
Doły lub wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg chodników, ogrodzeń itp. znajdujące się 
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową wykonane wykopy kanalizacyjne 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod 
projektowane obiekty liniowe, należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu 
terenu otaczającego i zagęścić go zgodnie z wymaganymi określonymi w Specyfikacji 
Technicznej „Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
chodników, ogrodzeń itp. powinno spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej „ 
Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00. 'Wymagania ogólne”. 
 
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych.  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla krawężników i obrzeży chodnikowych – 1 mb rozebranego krawężnika lub obrzeża  
- dla robót chodników i nawierzchni drogowych – 1m² rozebranej nawierzchni drogowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót 
powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy:  
1.- PN-D- 95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
2.- PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
3.- PN-D- 96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
4.- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST – 00/18 
ROBOTY ZIEMNE 

 
CPV - 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i roz biórki obiektów budowlanych:  

roboty ziemne 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
ziemnych związanych z robotami ziemnymi związanymi z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.3. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i IV, 
zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie 
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i 
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 
2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewów, 
3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
4) pomiary przy wykopach fundamentowych, 
5) stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych 
wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 
6) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowę części 
kubaturowej, z powierzchni utwardzenia dojść pieszych i dojazdów kołowych oraz w strefie 
realizacji robot ziemnych związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjęcie ziemi 
urodzajnej wykonać mechanicznie za pomocą spycharek ze składowaniem w obrębie placu 
budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robót związanych z zagospodarowaniem 
terenu. Ręczne roboty ziemne stosować jako uzupełniające oraz w miejscach występowania 
urządzeń infrastruktury technicznej, 
7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany 
koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km w miejsce składowania urobku wskazane przez zamawiającego lub inspektora nadzoru 
w sąsiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp budowlany pod projektowane miejsca 
parkingowe, 
8) ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 
9) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 
10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje 
zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów, 
11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu: studnie 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, 
12) umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0m pod 
projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania 
drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem), 
13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 
14) ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym 
zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu IS = 0,99, 
15) mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm pod krawężniki 
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16) formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik 
zagęszczenia Is = 1.00, 
17) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
18) ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 
19) ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie 
płaskim - rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzącej z 
wstępnych robot przygotowawczych, 
20) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania 
urobku wskazane przez zamawiającego, 
22) dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi z odległości do 15 km - grunt. kat. I-II. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00.. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy 
drewniane 6,3x8cm, stemple okrągłe, pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe budowlane, 
drut miękki do wiązania, pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy 
geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz 
zabezpieczeń wykopów. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00.. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty ziemne w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki 
podsiębiernej o pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz 0,15m3 
do wykopów liniowych z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1 km – w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu budowy 
wykonywać spycharkami gąsienicowymi. W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
technicznym terenu roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych 
takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić 
środkami transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
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lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż 
wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego 
typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów fundamentowych wykonywać mechanicznie 
spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym 
warstwami o miąższości 20-25cm. Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy samochodami 
samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki, ostrówka itp. w 
miejsce wskazane przez zamawiającego. 
Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi   
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu 
do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 
należy przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia 
transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robot 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
5.3.1 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
a) wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza obręb 
przyszłych robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 
placu budowy, 
c) wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych 
ogrodzeń i przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 
d) przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego 
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linie telefoniczne i 
elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, 
instalacje cieplne itp. 
Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych 
powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą. 
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5.3.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli 
(powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0m po każdej 
stronie. 
2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubości 5-10cm lub kwadratami o 
wymiarze boku ok. 30cm i grubości 5-10cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w 
miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją 
docisnąć do gruntu. 
Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić 2 razy do roku. 
Jeżeli nie ma takich możliwości, darzone należy składować w pryzmach o szerokości ok.1,0m i 
wysokości do 60cm. 
4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
zagospodarowania i rządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w 
możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne 
ziemi roślinnej. 
 
5.3.3. Odwodnienie terenu budowy 
1. Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 
niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód 
na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza 
możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 
wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 
4. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 
5. Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny 
mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa 
niezależne źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt działania urządzeń odwodnienia 
wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. 
6. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego 
(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest 
dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych 
w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach piaszczystych. 
7. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda 
gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest 
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 
gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich. 
 
5.3.4 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do 
czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
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2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 
urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia Lu wykonania robot 
ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym 
odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
5.3.5 Przekopy kontrolne 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 
jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien 
być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4. Wykonywanie wykopów 
• W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię 
ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
• W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonać wykop szerokoprzestrzenny o 
zróżnicowanej głębokości dna z uwagi na schodkowy układ ław fundamentowych budynku. 
Ściany wykopu wykonać ze skarpami wg poniższych warunków. W przypadku realizacji 
wykopów fundamentowych o ścianach pionowych stosować zabezpieczenie ścian wykopu 
pełnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 
180 wbijanymi w grunt. 
• Wzdłuż zewnętrznych ścian fundamentowych komory studni betonowej, na wjeździe od strony 
północnej, wykonać obwodowy wykop liniowy szerokości 1,0m i głębokości 1,50m. Ściany 
wykopu zabezpieczyć jw. 
• Pod projektowane słupki ogrodzeniowe wzdłuż północnej granicy działki wykonać 
mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe 80x80x100cm. 
 
5.4.1.Zasady wykonywania wykopów 
5.4.1.1. Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia ciśnienia 
spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie równowagi 
skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 
a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 
5.4.1.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 
d) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
e) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
f) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
g) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 
wykonywania robot 
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i) wilgotność gruntu w skarpach 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać 
pełną równowagę w każdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie 
przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie 
boków. 
5.4.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych należy 
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej: przy 
pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15cm, przy pomocy koparki 
jednonaczyniowej – 20cm. Pozostałą do wybrania warstwę gruntu należy usunąć 
bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w 
dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a 
dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru 
do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna 
wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementowa konstrukcyjnych układu fundamentowego. 
5.4.1.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 
być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości 
wykopu nie będzie większa niż: 2,0m w skałach litych od spajanych mechanicznie,1,0m w 
rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami 
o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza 
się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4m: 
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
nachylenie skarp powinno wynosić: 
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń 
stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu- powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 
5.4.1.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 
wykopów do głębokości 4,0m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, 
składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robot nie stawiają 
ostrzejszych wymagań. 
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy 
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elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w 
gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15cm, 
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu 
jest przewidywany ruch pojazdów, 
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w 
dół, 
d) w odległościach nie większych niż 20m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna 
wykopu, 
e) w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne 
opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do 
wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy. 
5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach pozostałych 
może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach 
wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co 
najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. 
6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w 
miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą 
niż: 
a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
5.4.1.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach 
nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i 
podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów 
powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 
5.4.1.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub 
wywieziony z placu budowy. 
2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 
odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0m - na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niż 5,0m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
5.4.1.8 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
prowadzenia robot. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałowa budowlanych. 
3. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu 
wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 
przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niż 25cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
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b) nie większej niż 30cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to 
warstwa gruntu do wysokości 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być 
zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną 
krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu 
powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 
5.4.1.9 Odkłady gruntów 
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane 
w postaci nasypów o wysokości 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 
5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej niż: 
a) 3,0m – w gruntach przepuszczalnych, 
b) 5,0m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
c) 20m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość 
występowania zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do 
poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie 
naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 
Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania 
się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i poniżej 
tego poziomu. Po zakończeniu robót termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, naruszoną 
strukturę gruntu na dnie wykopu zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów prowadzić 
warstwami do 30cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia 
zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne”. 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot fundamentowych. 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
+/- 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
+/-15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5m, 
+/- 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5m, 
+/- 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+/- 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany 
do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót 
budowlanych: 
a) wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robot 
obejmuje: 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot, 
- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 
- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres 
wykonania robot, 
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
- składowanie i segregowanie materiałów, 
- załadunek na środki transportu, 
- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
- odwodnienie wykopów, 
- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian 
wykopów, 
- koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 
- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
- koszty badań, odbiorów, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robot 
- zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 
- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 
 



 105

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robot objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy 
i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 
poz. 1118), 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 
Normy: 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
- PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka. 
- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom 1. 
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ST – 00/19 
WYKONANIE KORYTA, PROFILOWANIE 

I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
POD W-WY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 

 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni  

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta, zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z : 
Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni - 
m2 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00.. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczenia koryta podłoża powinien 
wykazać się możliwości korzystania z następującego sprzętu: 
• Koparki przedsiębierne, 
• zagęszczarki mechaniczne, 
• ubijaki mechaniczne lub ręczne 
• płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.Wykonanie koryta 
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki i szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Koryto należy wykonać ręcznie. 
 
5.4.Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,00. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
(dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego). Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-
S-02205:98. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją –20% do +10%. 
 
5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę dokona on na 
własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Badania w czasie robót 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących wyprofilowanego i 
zagęszczonego koryta 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie Co 100 m 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
W 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 
 

 
6.2.2.Szerokość koryta podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5cm. 
 
6.2.3.Równość koryta 
Nierówności podłużne koryta należy mierzyć z godnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+0,5%. 
 
6.2.5.Rzędne wysokościowe – różnice między rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6.Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 
cm. 
 
6.2.7.Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
niż 1,00. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
 
6.3.Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
• profilowanie dna koryta, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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ST – 00/20 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
I TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie mieszanką 0/31,5: 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/32 gr. w-wy 20 cm - m2 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 
PN-B-01100. 
Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 
ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00/00 
„Wymagania ogólne” 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest 
kruszywo łamane (0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3  grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
Lp. Wyszczególnienie 

właściwości 
 

Wymagania Badania 
według Kruszywa 

łamane 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m) 
 

od 2 do 12 -B-06714-15 
 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 -B-06714-15 
3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej 

niż 
40 -B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 PN-64/8931-
01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

50 
35 

PN-B-06714-
42 
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7 Nasiąkliwość %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-
18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, 
% (m/m) nie więcej niż 

10 PN-B-06714-
19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-
28 
 

 
2.3.3. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę 
źródła będą zaakceptowane do wbudowania jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
e)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
f)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
g)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 01/01. „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie 
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palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o grubości 25 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być >1,0. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w 
celu akceptacji materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań 

na dziennej działce 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy przy-
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roboczej 
 

padająca na 
jedno badanie (m2) 

 
1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
2  Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Kierownika Projektu. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 
2 Równość podłużna Co 20m łatą 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000m2 
 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków 
poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
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6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
+10%, -15%. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne". 
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8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00. "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
3)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
4)oznakowanie robót, 
5)sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
6)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
7)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
8)rozłożenie mieszanki, 
9)zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
10)przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
11)utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST – 00/21 
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ I BETONOWEJ 

 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników, placów z kostki brukowej 
betonowej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- 
piaskowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00/00.  „Wymagania ogólne”  
 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
Spoina  -odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁ 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00/00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym 
Do wykonania ciągów pieszo-jezdnych i placów należy zastosować kostkę brukową betonową 
koloru wg. doboru inwestora gr. 8cm. Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń , powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
1)kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3mm 
- grubość ± 5mm 
2 )wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa dla klasy „35” 
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3 )mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykłą, powinna spełniać następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna 
przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być 
większe niż 20% 
4 )nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5 )ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekroczyć wartości 4,5mm dla klasy „35” 
6 )szorstkość określana wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT 
7) wygląd zewnętrzny- powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe , a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni 
nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy. Kostkę zaleca się pakować 
na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3 Materiały na podsypk ę i do wypełniania spoin 
Na podsypkę pod chodnik należy stosować mieszankę cementowo- piaskową w stosunku 1:4 z 
cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-B-06712 Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo- 
piaskową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00. ”Wymagania ogólne”  
 
3.2 Sprzęt do wykonania chodników 
Układnie kostki- ręczne. Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące 
(przycinarki, szlifierki z tarczą) .Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport kostki betonowej 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Podło że 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Koryto pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. 
 
5.3 Obramowanie nawierzchnie 
Rodzaj obramowania powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Krawężniki i obrzeża 
powinny być ustawione przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
 
5.4 Podsypka 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
gr. 3cm. Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałość na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa. R28= 14Mpa 
 
5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruko wych 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące 
kształtu, wymiarów i barwy kostek oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki 
powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie zaleca 
się stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, włazów) 
powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 
10mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mające wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy 
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne” 
 
6.2 Badania i pomiary po uko ńczeniu budowy nawierzchni 
Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni chodnika, krawężników, obrzeży 
- badania położenia krawędzi chodnika 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00. 'Wymagania ogólne”. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo- piaskowej 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin 
- pielęgnacja nawierzchni 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Cement. Część 1. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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ST - 00/22  
  OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ  

OCYNKOWANEJ , POWLEKANEJ  
NA SŁUPKACH STALOWYCH  

OCYNKOWANYCH, POWLEKANYCH 
 

CPV 45342000-6 – Wznoszenie ogrodze ń 
 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia. 
b) Osadzenie prefabrykowanych stóp i podmurówki, 
c) Osadzenie słupków, 
d) Montaż siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, 
e) Osadzenie słupów przybramowych, 
f) Montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST – 00/00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST.S 00.00.Wymagania ogólne. 
 
2.MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
a) Stopy prefabrykowane – podpory słupków i zaczepy prefabrykowanych płyt cokołowych, 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powleczonego PCV o 
standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie większym niŜ. 57 x 57 mm. Szerokość 
siatki 1,5 m. 
c) Drut naciągowy ocynkowany, powlekany PVC, średnica drutu około 3,0 mm, 
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej, 
powlekane PVC. 
e) Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC, 
f) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysokość słupka dobrana 
do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,60 m nad stopą). Każdy słupek 
będzie wyposażony w 3 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z 
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
g) Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka i 
zakończenie j.w. 
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h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i 
zakończenie j.w. 
i) Brama stalowa rozwierana, światło przejazdu bramy wyniesie 4,0 m (wysokość skrzydeł 
dobrać do wys. ogrodzenia. 
j) Furtka o szerokości przejścia 1,0 m wysokość – jak ogrodzenie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, 
itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania 
dołów pod słupki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować 
przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia założoną w dokumentacji 
projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
a) ciągnik kołowy, 
b) samochód dostawczy, 
c) samochód skrzyniowy, 
d) przyczepa skrzyniowa. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
a) Siatkę metalową powlekaną i słupki powlekane należy przewozić środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 
b) Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu 
zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, 
materiał należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia. 
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków 
narożnikowych. Słupki początkowe stanowić mogą jednocześnie elementy konstrukcyjne bramy. 
Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami 
narożnikowymi w odległościach nie większych niż 25,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i 
pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (3 
napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni). Siatka wysokości 1,5 m będzie 
rozpięta na 3 drutach naciągowych. 
Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych dostarczonych przez producenta. 
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
 
5.2.Parametry u żytkowe ogrodzenia 
Nowo projektowane ogrodzenie ograniczać będzie teren stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Białowieża.  
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Długość nowo-projektowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami wynosi L=21,03mb 
 
5.3.Warunki szczegółowe wykonania 
5.3.1.Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na słupkach z rury ocynkowanej powlekanej 
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej powlekanej, o przekroju 
okrągłym min. ø 50 mm. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego. 
Miedzy słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, powlekana PVC o 
szerokości 1,5 m. Przy słupach zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę. 
W uwidocznionych na schemacie częściach ogrodzenia zamontowane zostaną dwie bramy 
stalowe, dwuskrzydłowe, rozwierane, w tym jedna z furtką. Szerokości bram: 4,0 m. Furtka o 
szer. 1,0 m zostanie zamontowana przy głównej bramie wjazdowej i dodatkowo 3 furki w 
miejscach uwidocznionych na schemacie. 
Wysokości bram i furtek ok. 1,5- 1,8 m co wynikać będzie z dopasowania do wysokości 
ogrodzenia w miejscu montażu (cokół + siatka). 
5.3.2. Gdy na etapie budowy długość odcinka nie będzie się pokrywała z ilością pełnych 
elementów, należy ostatni z ustawianych betonowych elementów przyciąć do odpowiedniej 
długości i zakończyć przęsłem. 
 
5.4. Konstrukcja ogrodzenia 
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, będą to: 
a) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego 
powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie więcej jak 57x57 
mm; szerokość siatki 1,5 m. 
b) Drut naciągowy ocynkowany, powlekany PVC, średnica drutu około 3,0 mm, 
c) Pręty napinające splot siatki - pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej, 
powlekane PVC. 
d) Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC, 
e) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej powlekanej. Każdy słupek będzie 
wyposażony w 3 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, 
termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
f) Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej powlekanej Wyposażenie 
j.w. 
g) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej powlekanej; 
każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego 
sztucznego. 
h) Słupki początkowe stanowić mogą jednocześnie elementy konstrukcyjne bramy. 
i) Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami 
narożnikowymi w odległościach nie większych niż 25,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i 
pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (3 
napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni). 
j) Siatka wysokości 1,5 m będzie rozpięta na 3 drutach naciągowych 
Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych dostarczonych przez producenta. 
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
 
5.5. Wytyczne fundamentowania słupków 
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy 
wąskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości 
fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod 
słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. 
b) Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,8 m 
(zagłębienie w przedziale 0,8-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20. 
c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych 
odcinków ogrodzenia - należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
odcinki modułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy 
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dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia. 
d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych i słupy przybramowe wykonać z betonu B-
20. Stopy i słupki zatapiać w fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się 
10 do 20 cm nad dnem wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości 
terenu. 
 
5.6. Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, 
narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu 
naciągowego. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich siatki. 
 
5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem płyt podmurówki. 
 
5.8.Konserwacja 
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju 
farbami. 
UWAGA! 
W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. 
Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra. 
 
5.9.Kolorystyka 
Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia. 
Siatka stalowa powlekana PVC w kolorze zielonym. Słupki montażowe ogrodzenia w kolorze 
zielonym. Kolor ten dobrano także dla bramy wjazdowej, bocznej i furtek. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady 
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 
b) poprawnego montażu, 
c) kompletności wyposażenia. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań 
materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o 
jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
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c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
 
6.4. Pomiary pomonta żowe w zakresie prawidłowo ść wykonania ogrodzenia 
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót 
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót 
są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi robót podlegają: 
_ wykonanie ogrodzenia s siatki, 
_ wykonanie bram i furtek, 
_ zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące: 
_ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i 
inwentaryzacja powykonawcza robót, 
_ przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 
_ dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
_ wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
_ wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
_ uporządkowanie placu budowy po robotach 
_ oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
 
10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
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ST – 00/23 
URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI 

 
CPV - 45112710-5 Urządzanie terenów zieleni 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem trawników. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.4.1. Ziemia urodzajna  – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał ro ślinny  – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa  – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna  – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami  wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna  – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST 01/00.  „Wymagania  ogólne”, p.1.4 
  
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Podano w Specyfikacji ST 00/00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania 
w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
 
2.3. Nasiona traw. 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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2.4. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00. ”Wymagania ogólne”  
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Trawniki . 
5.2.1. Wymagania dotycz ące wykonania robót zwi ązanych z trawnikami 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi 

o ok. 2 – 3 cm, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września 

oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
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- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy 
dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 
nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 
cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 
października, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać 
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 

 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00. „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00/00. 'Wymagania ogólne”. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST 00/00. „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 
PN-G-980 11             Torf rolniczy 
PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-0            Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9 125-0 l.        Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 
 
 

 


