SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robét budowlanych

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY Z PRZEBUDOW # UJE CIA WODY
W MIEJSCOWOWSCI NETTA DRUGA - STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)

NA DZIALKACH O NR EWID. 6/3
W NETTA DRUGA

ROBOTY BUDOWLANE

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane, a w tym:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murowe

4532000 - 6 Roboty izolacyjne

4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kiadzenie plytek

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukciji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45112710-5 Urzadzanie terendw zieleni

Adres inwestycji: Inwestor:

Netta Druga, gm. Augustéw, dz. nr 6/3 Gmina Augustow
Ul. Wojska Polskiego 51,
16-300 Augustow

Opracowanie projektu:

"GRAF” Pracownia Architektoniczno - Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Bialystok
Tel./fax (085) 742 37 96

30 listopada 2015 Biatystok



ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytutlowa

str. 1

Spis zawartosci teczki

str. 2-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/00
Wymagania ogdlne

str.4-17

SPECYFIKACJE TECHNICZE ST-00/01

ROZBIORKI | WYBURZENIA

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

str.18-22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/02
ZBROJENIE BETONU — WSTEP
CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

str.23-26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/03
BETON | ZAPRAWY
CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

str.27-36

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/04
ROBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Roboty murowe

str.37-40

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/05
IZOLACJE
CPV - 4532000 - 6 Roboty izolacyjne

str.41-44

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/06
TYNKI WEWNETRZNE
CPV - 45410000-4 Tynkowanie

str.45-52

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/07
PODLOGI | POSADZKI
CPV - 45431000-7 Kladzenie plytek

str.53-56

SPECYFIKAQJA TECHNICZNA ST-00/08
OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
CPV - 45431000-7 Kladzenie plytek

str.57-60

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/9
STOLARKA
CPV - 4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

str.61-64

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00/10
TYNKI ZEWNETRZNE
CPV - 45410000-4 Tynkowanie

str.65-69

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/11
ROBOTY MALARSKIE
CPV -45442100-8- Roboty malarskie

str.70-75

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/12
DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
CPV 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

str.76-84




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/13
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH BLACHA TRAPEZOWA
CPV 45261210 — 9 -Wykonywanie pokry¢ dachowych

str.85-89

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/14
ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
CPV - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

str.90-92

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/15

ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

str.93-102

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/16

WYKONANIE KORYTA, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
POD W-WY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

str.107-113

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/17

PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE | TLUCZNIA KAMIENNEGO

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

str.127-133

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/18
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ | BETONOWEJ
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

str.114-117

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/19

OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ , POWLEKANEJ NA
StUPKACH STALOWYCH OCYNKOWANYCH, POWLEKANYCH

CPV 45342000-6 — Wznoszenie ogrodzeh

str.118-122

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00/20
URZADZANIE TERENOW ZIELENI
CPV - 45112710-5 Urzgdzanie terenéw zieleni

str.123-126




ST - 00/00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00/000 — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymaganh technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére

zostang wykonane w ramach ,Projektu budowlanego rozbudowy z przebudowg ujecia wody w
miejscowosci Netta Druga - stacja uzdatniania wody (SUW) na dz. nr 6/3 w Netcie Drugiej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét obj etych ST

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okre£lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte,
Warunki Ogoélne i Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno %t - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizaciji
przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Program zapewnienia jako #%ci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia
do aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze$¢ opisowg i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznejich wykonania.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robd6t w formie
wyliczen, szkicébw i ew. dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych
stanowigcy czes$¢ Kontraktu

Warunki Ogdélne - Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego, opracowane przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynierow Konsultantéw FIDIC

Warunki Szczegdllne - Zalgcznik do Warunkéw Ogélnych sporzadzony zgodnie z
wymogami Miedzynarodowej Federacji Inzynierow Konsultantow FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcg przetargu na realizacje
niniejszego przedsiewzigcia

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficientem niniejszego
przedsiewziecia

1.5. OgoIne wymagania dotycz ace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia
zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dost &pna do wgl adu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert:
w siedzibie Zamawiajgcego,

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc e

W trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wilasny
koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

. Program rob6ét

. Plan zapewnienia jakosci

. Plan BHP

. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera

. Dokumentacja powykonawcza

. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

DU WNPE

1.5.3. Zgodno £& Rob6t z Dokumentacj @ Projektow @ i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w



cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowsg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaciji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona &rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo Zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno #£ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzenh
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzZen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robd6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegolly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera
Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si & do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczeg6lowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881).

Zatwierdzenie partii (czesci) materialbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciggly speiniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiérek i wykopdéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkilad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdllnione w
Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytw érni materiatdw

Wytwornie materialdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli



Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosc¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0s$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialdw i elementow Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badanh
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako &ci (PZJ)

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:



a) czes$¢ 0golng opisujaca:

- 0golny opis robét

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako &ci Rob6t

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci
robot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania
Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania materialow lub prac, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo
przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wlasne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku
niezadowalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu
lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolujgcych jako$¢ prowadzonych prac. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okredlone w Programie Zapewnienia
Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada i

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materialow
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisdw i dokumentdéw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetlniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkdéw Szczegblowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jako &ci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawc &

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgolIne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robd6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre £lania ilo §ci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez $redni przekro,.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caly okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wa Zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu
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8.1. Odbiér Robd6t zanikaj acych iulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cz e&ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru
Robd6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wst &pny Rob6t

Odbioér wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ichilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robo6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robd6t uzupetiajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczeh przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
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5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie mapy
zasadnicze;.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robét wkascicielom urzadzen i
przytgczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr ko ficowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty.
W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zagdanie Inzyniera usterek powstalych na skutek wad materiatow i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO§CI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozyciji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfika  cji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(@) Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajgcego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilosci Rob6t dotyczgce ich
rozbiorki zostaly uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4.4. Transport
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inzyniera w stalej miesiecznej stawce ryczattowej do
czasu zakonczenia robot.

9.4.5. Laczno &t
Wykonawca zapewni Srodki tgcznosci do biura Inzyniera i pokryje ich koszty wedtug miesiecznej
statej stawki ryczaitowej do czasu zakonczenia robét.

9.4.6. Cena jednostki obmiarowej zaplecza In  Zyniera

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidaciji.

Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego
urzadzenie biura dla Obstugi Kontraktu tgcznie z instalacjg elektiryczng, grzewczg, wodnag,
sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodoéw i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia,
eksploataciji, utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe

- Likwidacje wyposazenia biura (o ile to konieczne) .

9.5 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skilada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzagdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidaciji.

Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzgdzenie biura obejmujgcego wynajecie lub
urzagdzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy facznie z instalacjg
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elektryczng, grzewczg, wodng, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw i
dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji,
utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzagdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odigczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i parkingéw,
wywiezienie urzgdzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie
terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu.
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, ST - 00/01
ROZBIORKI | WYBURZENIA

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi  o6rKki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z prowadzeniem prac rozbidrkowych istniejacych obiektow budowlanych oraz
drobnych elementow konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

W zakres prac rozbiérkowych wchodza:

- rozebranie posadzek i stropéw

- rozkucie fundamentéw istniejgcych

- demontaz rur technologicznych, zasuw i zaworow o potgczeniach na kotnierze i gwinty
- demontaz i usuniecie z budynku zbiornikow

- demontaz i usuniecie z budynku hydroforni zbiornika hydroforowego

- demontaz pompy ptuczacej

- demontaz pomp zestawu hydroforowego

1.4. Okre£lenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.T. 00/00.,Wymagania ogdlne”.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycz ace materiatow
Wymagania ogélne dotyczgce materiatdw podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycz ace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprz gt do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog, ogrodzen i przepustéw moze byé
wykorzystany nastepujacy sprzet:

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
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lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz @ce transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami
pkt. 5 niniejszej ST. Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
skladowaé¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju
przewozonych materiatow.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny byé przewozone w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgolIne zasady wykonywania Robét

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram
Robé6t, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z rozbibérka
elementéw kubaturowych.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Wymagania ogolne

Wyburzenie obiektdow budowlanych powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét
ziemnych. Wyburzeniu podlegajg jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie
budowy nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera
jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstate w czasie prowadzenia robét. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby materialy przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat budowlany nie utracity tej wiasciwosci w czasie rob6t. Doty po obiektach budowlanych
powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Wszystkie
doly powstate w miejscu prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
(takze przed gromadzeniem sie w nich wody).

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnhosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementow
uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem ustaleh okreslonych w S.T. 00/00.

Demontaz instalacji wewnetrznych i urzgdzen technologicznych
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Demontazowi w pierwszej kolejnosci podlegajg urzadzenia wodociggowo - kanalizacyjne,
elektryczne. Do rob6t demontazowych urzadzen technologicznych, wodociggowo-
kanalizacyjnych oraz elektrycznych mozna przystgpi¢ dopiero po odigczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci miejskich, wykonanym w obecnosci wiasciwych przedstawicieli gestoréw
sieci oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiorki.

Po sprawdzeniu czy wszystkie instalacje zostaly odigczone od sieci zewnetrznych w pierwszej
kolejnosci nalezy zdemontowaé¢ urzadzenia centralnego ogrzewania tj. grzejniki, rury zasilajgce
oraz urzgdzenia technologiczne. Réwnolegle elektrycy powinni przystgpi¢ do demontazu opraw
oswietlajgcych, wigcznikéw, gniazd i innych urzgdzenh elektrycznych i okablowania.

Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram stalowych.

Stolarke okienng, drzwiowg oraz bramy stalowe nalezy zdemontowaé¢ we wszystkich obiektach
podlegajgcych i niepodlegajgcych rozbiérce. Wraz z bramami stalowymi nalezy rozebrac
nadproza ceglane nad bramami.

Rozbidrki scian dzialowych

Po demontazu okien i drzwi nalezy przystapi¢ do rozbiorki scianek dzialowych. W pierwszej
kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po usunieciu gruzu rozpoczg¢ prace wyburzeniowe. Rozbiorke
$cian dzialowych nalezy rozpoczaé od najwyzszej kondygnacji. Scianki dzialowe nalezy
rozebra¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowah. Wszystkie materialy z rozbiorki
nalezy posegregowac.

Rozbiorki posadzek i podiég

Rozbiérke podidég i warstw posadzki nalezy rozbiera¢ warstwami z odpowiednig segregacjg
materiatow.

Rozbiorki pokry¢ dachowych i dachu

Przy rozbiérce dachu w pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ opierzenie, rynny, rury spustowe i
pokrycie w postaci papy lub piyt z blachy stalowej. Pokrycie papowe nalezy usung¢ przecinajgc
je ostrym nozem w miejscach potgczeh arkuszy. Po usunieciu pokrycia z papy lub blachy
stalo