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D-M-00.00.00   
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 
poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane w ramach zadania 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuj� wymagania wspólne dla robót obj�tych ni�ej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A  
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO   
D-06.03.01 �CINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie	 w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieb�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�	 techniczno-u�ytkow� (drog�) albo jego 
cz��	 stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł) 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami 
technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania 
wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - cz��	 korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��	 wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.10. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słu��cy do wpisywania 

przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia 
wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow� i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na podło�e grun-
towe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmo-
sferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozło-
�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej nawierz-
chni. 
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d) Podbudowa - dolna cz��	 nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa mo�e 
składa	 si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��	 podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona 
składa	 si� z jednej lub dwóch warstw. 

f)     Podbudowa pomocnicza - dolna cz��	 podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera	 warstw� mrozooch-
ronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

1.4.14. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy
nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu       
mostowego. 

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�	 wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li przedział 
tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew 
i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa	 teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze�
chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.17. Pobocze - cz��	 korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów, umieszczenia urz�dze�
bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.18. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru (In�yniera, Kierownika Projektu)) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru (In�yniera), w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych 
z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.21. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.22. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.23.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk�
i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.24. �lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. 

1.4.25. Zadanie budowlane - cz��	 przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�	 konstrukcyjn� lub technologiczn�, 
zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega	 na 
wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z Dokumentacj� Projektow�, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera	 rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na Dokumentacj� Projektow�: 
- Zamawiaj�cego, 
- sporz�dzon�  przez Wykonawc�.  



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne                                                        

5
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

                 

1.5.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��	 kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho	by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�	 ich wa�no�ci wymieniona 
w “Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa	 bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi	 Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i SST. 
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia 
w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 blisk�
zgodno�	 z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub SST, i wpłynie to na 
niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by	 aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów 
bezpiecze�stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre�	 b�dzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalne-
go.  
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa	 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa	 wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony 

�rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci 
społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu 
działania. Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

                           -          mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa	 sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
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Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, 
okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion� jednostk�, jedno-
znacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�	 zanika (np. materiały 
pylaste) mog� by	 u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego 
odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma	 zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji 
pa�stwowej. 
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie 
�rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci	 w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju robót, które maj� by	 wykonane 
w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi	 Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada	 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiaj�cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca b�dzie stosowa	 si� do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów i wyposa�enia na 
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy 
i Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla 
ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s�
uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do 
daty wydania potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa	 roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by	 prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz�	 roboty 
utrzymaniowe nie pó
niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna	 wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie 
wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa	 Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 
ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego 
ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z danego 
ródła uzyskaj�
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego 
ródła w sposób 
ci�gły spełniaj� wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
ródeł 
miejscowych wł�czaj�c w to 
ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy	 Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie 
metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek 
ródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora Nadzoru. 
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja 
ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog� by	 okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami.  
Próbki materiałów mog� by	 pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce warunki: 
a) Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d
 zło�one w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Je�li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li-
cz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�	 do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo 
w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�	
wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	 pod wzgl�dem 
typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by	 uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	 utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. 
B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany 
sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów/sprz�tu na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	
wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow�. 
�rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by	 u�yte przez Wykonawc� pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, oraz za jako�	 zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodno�	 z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga	
tego b�dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na 
rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawc�, pod gro
b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 
Na wniosek Inwestora lub Inspektora do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera	: 
a) cz��	 ogóln� opisuj�c�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
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- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�), 

-           sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych 
a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz��	 szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem 

w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo�	 �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�	 zało�on� jako�	 robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo�e za��da	 od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 
zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza	 pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�	 s� okre�lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót zgodnie 
z umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n�
legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Inspektor Nadzoru b�dzie mie	 nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru b�dzie przekazywa	 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze�
laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak 
powa�ne, �e mog� wpłyn�	 ujemnie na wyniki bada�, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 
materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�	 tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor Nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo�liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci 
co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj�
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa	 mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa	 Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó
niej jednak ni�
w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u 
ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia	 zgodno�	
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor Nadzoru mo�e pobiera	 próbki materiałów i prowadzi	 badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki 
tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodno�ci materiałów i robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi okre�lonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

* Polsk� Norm� lub  

* aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te 
certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. 

i które spełniaj� wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada	
te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada	 w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada�
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�	 za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, 
bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat�
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa	 w szczególno�ci: 
- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez kierownika Projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�	 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
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- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowa-

dzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosun-
kowania si�. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy 
i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy i Zamawiaj�cego powinny by	 gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by	 udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora 
Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�-
cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót.  
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej. 
Je�li Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3

jako długo�	 pomno�ona przez �redni przekrój. 
Ilo�ci, które maj� by	 obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych 
to Wykonawca b�dzie posiada	 wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa	enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. B�dzie utrzymywa	 to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku wyst�powania 
dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by	 doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót  
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�	 danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó
niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jako�	 i ilo�	 robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników 
bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�	 do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach 
wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�	 wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacj� Projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�	 wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga� przyj�tych w dokumentach kontraktowych. 
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty: 
1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji 

umowy. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 
3. recepty i ustalenia technologiczne. 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ. 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 
9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
“Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�	 (kwota) podana przez Wykonawc� w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie czynno�ci, wymagania i badania 
składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa	: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami 
- warto�	 zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 
- warto�	 pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami 
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza	 podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST D.M.00.00.00 
Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie�
wynikaj�cych z post�pu robót. 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu. 
(c) opłaty/dzier�awy terenu 
(d) przygotowanie terenu 
(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u.  
(f) tymczasowa przebudowa urz�dze� obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych, barier i �wiateł 
(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)      doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414). 
2. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 
3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó
niejszymi zmianami). 
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D-04.01.01  
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych 
z wykonaniem profilowania i zag�szczania podło�a w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki 
– Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1 . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz�ce wykonania koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem 
podło�a obejmuj�: 
-   wykonanie profilowania i zag�szczenia podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1.   Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod  nawierzchni� do gł�boko�ci  przemarzania. 
1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz 
z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Do wykonania profilowania i zag�szczania podło�a nale�y stosowa�: 
- równiarki, 
- spycharki uniwersalne z uko�nie ustawionym lemieszem, 
- drobny sprz�t r�czny do profilowania r�cznego, w miejscach gdzie inny sprz�t nie mo�e mie� zastosowania, 
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko�ci zag�szczanej powierzchni, 
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodost�pnych dla wi�kszego sprz�tu 
   lub inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Nie wyst�puje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a. 
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5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst�pi� do profilowania i zag�szczenia podło�a bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych 
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe 
wył�cznie za zgod� Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Profilowanie i zag�szczanie podło�a (koryta) 
Przed rozpocz�ciem robót nale�y wytyczy� poło�enie podło�a podlegaj�cego profilowaniu i zag�szczaniu. Sposób wytyczenia 
powinien umo�liwia� wyprofilowanie i zag�szczenie podło�a i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
Paliki do kontroli ukształtowania podło�a w planie i profilu powinny by� wcze�niej przygotowane, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�.   
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze�. Nale�y usun�� błoto i grunt, 
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Je�eli rz�dne podło�a przed profilowaniem nie wymagaj� dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przyst�pieniem 
do profilowania oczyszczonego podło�a jego powierzchni� nale�y dog��ci� 3�4 przej�ciami walca �redniego stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia 
poziomu w podło�u, to Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru, dowie��
dodatkowy grunt i zag��ci� warstw� do uzyskania odpowiedniej warto�ci wska�nika zag�szczenia. 
Do profilowania podło�a nale�y stosowa� sprz�t wskazany w pkt. 3 w zale�no�ci od szeroko�ci profilowanego podło�a, trudno�ci 
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczania przez wałowanie lub u�ycie płyt wibracyjnych, 
ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodost�pnych dla walców, zachowuj�c optymaln� wilgotno�� zag�szczanego gruntu. 
Jakiekolwiek nierówno�ci powstałe przy zag�szczaniu powinny by� naprawione przez Wykonawc� w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zag�szczenie podło�a nale�y kontrolowa� poprzez oznaczanie wska�nika zag�szczenia [IS] zgodnie z  BN-77/8931-12 [5]. 
Wska�niki zag�szczenia (Is) w przypadku robót obj�tych n/n SST wynosz�: 

Strefa korpusu Drogi o ruchu ci��kim i bardzo 
ci��kim 

Drogi o ruchu mniejszym od 
ci��kiego 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 1,00 
Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podło�a 1,00 0,97 

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska�nika zag�szczenia, 
nale�y przyjmowa� warto�� wska�nika odkształcenia Io wg zał�cznika B do normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wska�nik odkształcenia Io nie powinien by� wi�kszy ni� 2,2. 
No�no�� podło�a: 

 Drogi o ruchu ci��kim i bardzo 
ci��kim 

Drogi o ruchu mniejszym od 
ci��kiego 

Warto�� E2 nie mniej ni� [MPa] 120 100 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst�pieniem do układania kolejnej 
warstwy nale�y odczeka� do czasu jego naturalnego osuszenia. Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia wyprofilowanego podło�a (koryta) 
podaje tablica 1. 

Tablica l.   Cz�stotliwo�� bada	 kontrolnych 

  Cz�stotliwo�� bada	
Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna liczba bada� na ka�dym odcinku drogi 
1. Szeroko�� koryta 

Równo�� poprzeczna i podłu�na  
Spadki poprzeczne 
Ukształtowanie osi w planie 

Z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� spełnienie wymaga� przy 
odbiorze, okre�lonych w pkt. 6.2.

2. Zag�szczenie, 2 

6.2.2.    Szeroko��

Szeroko�� profilowanego podło�a (koryta) nale�y sprawdza� co najmniej co 100 m. 
Szeroko�� profilowanego podło�a (koryta) nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm. 

6.2.3.   Równo��

Nierówno�ci podłu�ne profilowanego podło�a (koryta) nale�y mierzy� 4-metrow� łat� co 25 metrów w kierunku podłu�nym, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�, a na odcinkach poszerze� łat� o długo�ci dostosowanej do szeroko�ci 
profilowanego podło�a, co najmniej co 100 m. 
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 2 cm. 

6.2.4.   Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nale�y mierzy� za pomoc� łaty o długo�ci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co  100 m. 
Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

6.2.5.    Ukształtowanie osi w planie 

Ukształtowanie osi nale�y sprawdza� w punktach rozmieszczonych nie rzadziej ni� co 100 m. 
O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.2.6.    Zag�szczenie 

Wska�nik zag�szczenia wyprofilowanego podło�a (koryta) okre�lony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien by� mniejszy od 
podanego w pkt 5.3 n/n SST. 
W przypadku je�li w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako ulepszone podło�e, wówczas 
podło�e (w korycie) mo�e spełnia� jedynie kryterium wska�nika zag�szczenia   Is � 0,97. 
Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno�� gruntu podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%. 
Warto�� wtórnego modułu odkształcenia nie powinna by� mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podło�a (koryta) zgodnie z obmiarem 
w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór profilowanego podło�a (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podanych 
w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m2 profilowanego podło�a (koryta) nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru po ocenie jako�ci wykonania robót na 
podstawie wyników bada� i pomiarów  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-         oznakowanie robót, 
-         odspojenie gruntu, 
-         załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie, 
-  profilowanie podło�a (dna koryta), 
-         zag�szczenie, 
-  utrzymanie podło�a, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a przez 

obci��enie płyt�. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
7.     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r 



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego                                                            

19
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

D-05.03.05 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo 
długo�ci 1 km”.  

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem: 
-  warstwy �cieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o grubo�ci warstwy 5 cm. 
Lokalizacja poszczególnych warstw podbudowy wg Dokumentacji Projektowej 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub nieci�głym tworzy 

struktur� wzajemnie klinuj�c� si�.. 

1.4.2. Nawierzchnia – jest to konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw, słu��cych do przejmowania i rozkładania na 
podło�e obci��e� od ruchu pojazdów.  

1.4.3. Warstwa technologiczna – jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji.  
1.4.4. Warstwa – jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który mo�e składa� si� z jednej lub 

wielu warstw technologicznych.  
1.4.5. Warstwa �cieralna – jest to górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z kołami pojazdów.  
Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2.2. Kruszywo 
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nale�y stosowa� kruszywa mineralne zgodne z 
wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010". 
W tablicach nr 1÷2 podano wymagane wła�ciwo�ci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy �cieralnej z 
betonu asfaltowego. 
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Tablica 1.   Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa grubego do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Wła�ciwo�ci kruszywa

Wymagania w zale�no�ci od kategorii 
ruchu

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie ni�sza ni�: Gc 85/20 a) Gc 90/20 a) Gc 90/15 a)

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi�ksze ni� według kategorii: G20/15 G25/15 G25/15

Zawarto�� pyłu według PN-EN 933-1 kategoria nie wy�sza ni�: f2

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, 

kategoria nie wy�sza ni�:
FI25 

lub SI25

FI20 

lub SI20

FI20 

lub SI20

Procentowa zawarto�� ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 

według PN-EN 933-5; kategoria nie ni�sza ni�:
CDeklarowana C95/1 C95/1

Odporno�� kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2,  

rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wy�sza ni�:
LA30 LA30 LA25

Odporno�� na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do 

mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie ni�sza ni�:
PSVDeklarowane

PSVDeklarowane 

(nie mniej ni� 48)

PSV50

G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

G�sto�� nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 WA24 Deklarowana

Mrozoodporno�� według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,  

kategoria nie wy�sza ni�:
FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA

Skład chemiczny- uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2;  

kategoria nie wy�sza ni�:
mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z �u�la wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.1
wymagana odporno��

Rozpad zwi�zków �elaza w kruszywie z �u�la wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2
wymagana odporno��

Stało�� obj�to�ci kruszywa z �u�la stalowniczego według PN-EN 1744-1 

p.19.3; kategoria nie wy�sza ni�:
V3,5

a) D/d < 4 
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Tablica 2.   Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa łamanego drobnego lub o ci�głym uziarnieniu  
                                 do D ≤≤≤≤ 8 mm do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego  

Wła�ciwo�ci kruszywa

Wymagania w zale�no�ci od kategorii 

ruchu

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 lub GF85 GF85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni� według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20

Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1 kategoria nie wy�sza ni�: f16

Jako�� pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wy�sza ni�: MBF10

Kanciasto�� kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 

kruszywa o ci�głym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8,  

kategoria nie ni�sza ni�:
EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30

G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 

kategoria nie wy�sza ni�: mLPC0,1 

Do warstwy �cieralnej KR 1-2 dopuszcza si� stosowanie kruszywa niełamanego drobnego pod warunkiem, �e proporcja kruszywa 
łamanego do niełamanego b�dzie wynosiła co najmniej 50/50.  

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywa� oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej - wymagane badanie kruszywa pod 

k�tem wyst�powania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si� metod� gotowania zgodnie z metod� okre�lon� w normie           

PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli mo�na stosowa� inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.3. Asfalt drogowy 
2.3.1.     Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania 

Niniejsza SST uwzgl�dnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dost�pne w kraju.  

Do mieszanek mineralno-asfaltowych obj�tych niniejsz� SST nale�y stosowa� asfalt drogowy  50/70, spełniaj�cy wymagania podane 

w tablicy 3 według normy PN-EN-12591. 

Tablica 3.   Wymagania wobec asfaltów drogowych gatunku 50/70 wg PN-EN-12591 

Wła�ciwo�� 50/70 Metoda bada�

Penetracja w 25 oC, 0,1 mm 50÷70 PN-EN 1426 

Temperatura mi�knienia, oC 46÷54 PN-EN1427 

Temperatura zapłonu, nie mniej ni�, oC 230 PN-EN ISO 2592 

Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej ni�, % 50 PN-EN 1426 

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wi�cej ni�, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1 

Wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu, nie wi�cej ni�, oC 9 PN-EN 1427 

Zawarto�� składników rozpuszczalnych, nie mniej ni�, % m/m 99 PN-EN 12592 

Lepko�� dynamiczna w 60 oC, nie mniej ni�, Pa*s NR PN-EN 12596 

Temperatura łamliwo�ci wg Frassa, nie wi�cej ni�, oC -8 PN-EN 12593 

Indeks penetracji NR Zał�cznik A 

Lepko�� kinematyczna w 135 oC, nie mniej ni�, mm2/s NR PN-EN 12595 

Temperatury technologiczne dotycz�ce wytwarzania i układania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury minimalna i 

maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zag�szczania próbek wg. metody Marshalla musz� by� podane przez Producenta asfaltu. 

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi� b�dzie integraln� cz��� niniejszej SST. 
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2.4. Wypełniacz 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gor�co nale�y stosowa� wypełniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i 

„WT-1 Kruszywa 2010".  

W tablicy nr 4 podano wymagane wła�ciwo�ci wypełniacza do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego. 

Tablica 4.   Wymagane wła�ciwo�ci wypełniacza do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Wła�ciwo�ci wypełniacza 
Wymagania w zale�no�ci od kategorii 

ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablic� 24 w PN-EN 13043 

Jako�� pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wy�sza ni�: MBF10

Zawarto�� wody według PN-EN 1097-5, nie wy�sza ni�: 1% (m/m) 

G�sto�� ziaren według EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag�szczonym wypełniaczu według  

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45

Przyrost temperatury mi�knienia według PN-EN 13179-1,  

wymagana kategoria: 
�R&B 8/25 

Rozpuszczalno�� w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 

wy�sza ni�: 
WS10

Zawarto�� CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 

kategoria nie ni�sza ni�: 
CC70

Zawarto�� wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 

wymagana kategoria: 
KaDeklarowana

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana

Zawarto�� w�glanu wapnia CaCO3 w skale stanowi�cej surowiec do produkcji wypełniacza powinna by� nie mniejsza ni� 70%. 

2.5. �rodek adhezyjny 
�rodek adhezyjny i jego ilo�� powinny by� dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocen� przyczepno�ci nale�y 

okre�li� na podstawie badania według PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, stosuj�c kruszywo 8/11 jako podstawowe 

(dopuszcza si� inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno�� lepiszcza do kruszywa powinna wynosi�
co najmniej 80 %. 

Nale�y stosowa� jedynie te �rodki adhezyjne, które posiadaj� odpowiedni dokument dopuszczaj�cy do stosowania w budownictwie 

drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inn� notyfikowan� jednostk�. Wytwórnia mieszanek mineralno-

bitumicznych powinna by� wyposa�ona w automatyczny system dozowania �rodka adhezyjnego 

2.6. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne". 

Do obowi�zku Wykonawcy nale�y takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, aby zapewni� nieprzerwan�
prac� otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.  

Ka�da dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi by� zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci o tre�ci według PN-EN-45014, 

wydan� przez dostawc�. 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
U�ywany   sprz�t   powinien   by�   zgodny   z   ofert�  Wykonawcy   i   warunkami   okre�lonymi   w SST D-M-00.00.00. 

„Wymagania Ogólne". 

Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiada� certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany 

przez jednostk� certyfikuj�c�, by� w pełni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym daj�cym mo�liwo�� kontroli w ka�dym 

etapie cyklu technologicznego, zapewniaj�ce ci�gł� produkcj� i dostaw� MMA na budow�. 
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Wszystkie urz�dzenia pomiarowe powinny posiada� aktualne �wiadectwo uwierzytelnienia. 

Wykonawca ma obowi�zek przedstawi� Inspektorowi Nadzoru �wiadectwo dopuszczenia wytwórni do produkcji wydane przez 

Inspekcj� Sanitarn� i władze ochrony �rodowiska. 

Układarka mechaniczna o wydajno�ci skorelowanej z wydajno�ci� wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalaj�cym na 

uło�enie warstwy z zało�on� grubo�ci� oraz szeroko�ci�, oraz z podgrzewan� płyt� wibracyjn� do wst�pnego zag�szczania. 

Walce stalowe gładkie z wibracj�, �rednie i ci��kie. Walce ogumione ci��kie. 

Cysterna na wod�. 
Sprz�t drobny pomocniczy. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport materiałów 
Transport poszczególnych asortymentów materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziałach 

niniejszej SST. 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024. 

Asfalt nale�y przewozi� izolowanymi termicznie cysternami, wyposa�onymi w instalacje umo�liwiaj�ce podł�czenie cystern do 

urz�dze� grzewczych lub wyposa�onymi we własne urz�dzenia grzewcze. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek 

pneumatyczny. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Do transportu mieszanki przewiduje si� samochody  samowyładowcze posiadaj�ce pokrowce brezentowe zapewniaj�ce utrzymanie 

odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ładowno�� i ilo�� �rodków transportowych powinna by� tak dobrana aby zapewni� ci�gł� prac� układarki a jednocze�nie nie 

dopu�ci� do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej.  

Transport powinien by� zorganizowany w taki sposób aby nie dopu�ci� do spadków temperatury przewo�onej mieszanki z wytwórni 

do miejsca wbudowania poni�ej 10% temperatury wyj�ciowej. 

Powierzchnia wewn�trzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi by� spryskana �rodkami zapobiegaj�cymi przyklejaniu si�
mieszanki. 

Skrzynie samochodów wywrotek musz� by� dostosowane do współpracy z układark� w czasie rozładunku, kiedy układark� pcha 

przed sob� samochód 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Recept� MMA nale�y wykona� przed rozpocz�ciem produkcji mieszanki oraz przy ka�dej zmianie dostawcy lub zło�a materiału jak 

równie� po stwierdzeniu w trakcie bada� kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki. 

Inspektor Nadzoru mo�e równie� za��da� ponownego zaprojektowania składu mieszanki w wypadku w�tpliwo�ci, co do 

prawidłowo�ci sposobu jej ustalenia. 

Projektowanie składu betonu asfaltowego i wła�ciwo�ci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y wykona� zgodnie z 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". 

Je�eli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale�y przyj�� proporcj� kruszywa łamanego do 

niełamanego co najmniej 50/50. 

G�sto�� mieszanki kruszyw nale�y wyznacza� ze wzoru: 
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Minimalna zawarto�� lepiszcza asfaltowego, jest to najmniejsza ilo�� lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okre�lona dla 

danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zało�onej gesto�ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m
3
. Je�eli stosowana mieszanka 

mineralna ma inna g�sto��, to do wyznaczenia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podana warto�� nale�y pomno�y� przez współczynnik α

wg równania: 

Minimalna zawarto�� lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by� wy�sza od podanego Bmin o wielko��
dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawieraj�cej bł�d dozowania składników i bł�d badania. 

Minimalna zawarto�� lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworz�ce błonk� lepiszcza na 

ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzgl�dniaj�ca lepiszcza zaabsorbowanego przez 

kruszywo. 

W badaniu typu nale�y okre�li� w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentow� ilo�� lepiszcza rozpuszczalnego i 

nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki mineralnej) i poda� w sprawozdaniu badania typu. W recepcie 

roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y podawa� zawarto�� lepiszcza jako sum� lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 

(lepiszcze dodane). 

Temperatury zag�szczania próbek w zale�no�ci od rodzaju asfaltu powinny wynosi�: 
• 20/30     160°C±5°C 

• PMB 10/40-x    150°C±5°C 

• PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x   145°C±5°C 

• 35/50, 50/70 lub 70/100   140°C±5°C 

• 35/50 wielorodzajowy    140°C±5°C 

• 50/70 wielorodzajowy   140°C±5°C 

Do betonu asfaltowego do warstwy �cieralnej nale�y stosowa� kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5. 

Tablica 5.   Materiały do betonu asfaltowego do warstwy �cieralnej 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 

Mieszanka mineralno- asfaltowa  

o wymiarze D, [mm]
5 8 11 8 11 8 11 

Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 

50/70, PMB 45/80-55, 

PMB 45/80-65, 

Wielorodzajowy 35/50 

PMB 45/80-55, 

PMB 45/80-65, 

Wielorodzajowy 35/50 

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2010 
a) na podstawie aprobat technicznych mog� by� stosowane tak�e inne lepiszcza nienormowe 

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej 

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy �cieralnej podano w tablicy nr 

6. 
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Tablica 6.   Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego 
                                do warstwy �cieralnej, KR1÷KR2 

Wła�ciwo�� Przesiew, [% (m/m)] 

AC 11 S 

KR1 ÷ KR2 

Wymiar sita #, [mm]: do do

16 100 -

11,2 90 100 

8 70 90

5,6 - -

2 30 55

0,125 8 20

0,063 5 12

Zawarto�� lepiszcza, wzór (2) Bmin5,6

5.2.2. Projektowanie ilo�ci lepiszcza 

W celu ustalenia ilo�ci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nale�y: 

- wykona� 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w ka�dej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z ró�n� zawarto�ci�
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%); 

- próbki powinny by� zag�szczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez producenta asfaltu, stosuj�c 

po 75 uderze� na ka�d� stron� próbki - w przypadku MMA na warstwy wi���ce,  i 50 uderze� na ka�d� stron� próbki – w 

przypadku MMA na warstw� �cieraln�  
- dla betonu asfaltowego nale�y oznaczy� parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie tych wyników wst�pnie 

ustali� optymaln� ilo�� lepiszcza. 

Przy odchyleniach w zawarto�ci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilo�ci wszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej musz� spełnia� wymagania zawarte w p.5.2. 

Wykonawca ma obowi�zek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co 

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka próbnego. 

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Beton asfaltowy do warstwy �cieralnej powinien spełnia� wymagania podane w tablicy nr 7. 

Tablica 7.   Wymagane wła�ciwo�ci betonu asfaltowego do warstwy �cieralnej, KR1÷KR2 

Wła�ciwo��
Warunki zag�szczenia 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 

AC 11 S 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, ubijanie,  

2x50 uderze�
PN-EN 12697-8, p. 4 

V min 1,0

V max 3,0

Wolne przestrzenie 

wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie,  

2x50 uderze�
PN-EN 12697-8, p. 5 

VFB min 75

VFB max 93

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni w mieszance 

mineralnej 

C.1.2, ubijanie,  

2x50 uderze�
PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14

Odporno�� na działanie 

wody 

C.1.1. ubijanie,  

2x35 uderze�

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem zamra�ania a),  

badanie w 25°C 

ITSR90

a) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody z jednym cyklem zamra�ania podano w zał�czniku 1 WT-2 

5.3.  Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytworzy� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dze� dozowania, podgrzewania i 

mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y składowa� oddzielnie według wymiaru i chroni� przed zanieczyszczeniem. 

Wypełniacz nale�y przechowywa� w suchych warunkach. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e wst�pne, powinno by�
zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny by�
okresowo  sprawdzane.  Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y  dodawa� odmierzone oddzielnie. 



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 

zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 

magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza� warto�ci, które podano w tablicy 8. 

Tablica 8.  Najwy�sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

Lepiszcze Rodzaj Najwy�sza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 
35/50 190

50/70 180

Polimeroasfalt drogowy PMB 45/80-55 180 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym) powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków granulatu 

asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30°C od najwy�szej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej 

na miejsce wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w 

wytwórni MMA. 

Tablica 9.   Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej 

Lepiszcze asfaltowe 
Temperatura mieszanki [°C] 

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA 

20/30 od 155 do 195 - 

35/50 od 155 do 195 - 

50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 

70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 

PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do 180 

PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do 180 

PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180 

PMB 45/80-65 odl30dol80 od 130 do 180 

PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170 

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195 od 155 do 195 

Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni�szej od 

wymaganej powinna by� potraktowana jako odpad produkcyjny. 

Wytwarzanie mieszanki b�dzie si� odbywa� w oparciu o recept� laboratoryjn� zatwierdzon� przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.1. Badania typu i ocena zgodno�ci 

5.3.1.1.  Badanie typu 

W celu wykazania, �e mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010", nale�y dla ka�dego składu mieszanki przeprowadzi� badanie typu. Badanie typu obejmuje 

kompletny zestaw bada� lub innych procedur, okre�laj�cych przydatno�� funkcjonaln� mieszanek mineralno-asfaltowych na 

próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.  

Badanie typu powinno by� przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w celu 

wykazania zgodno�ci z wymaganiami. 

Je�eli u�yto materiały składowe, których wła�ciwo�ci były ju� okre�lone przez dostawc� materiału na podstawie zgodno�ci z innymi 

dokumentami technicznymi, to wła�ciwo�ci te nie musz� by� ponownie sprawdzane pod warunkiem, �e przydatno�� tych materiałów 

pozostała bez zmian i nie istniej� inne przeciwwskazania. 

W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi 

mo�na zało�y�, �e maj� one wła�ciwo�ci okre�lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialno�ci za 

zapewnienie, �e mieszanka mineralno- asfaltowa jako cało�� spełnia odpowiednie warto�ci deklarowane. 

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraj� ka�dorazowo pewn� liczb� wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci 

fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich s� wyra�one przez bezpo�rednie pomiary wła�ciwo�ci mechanicznych, takich jak 

sztywno�� lub odporno�� na deformacje, podczas gdy inne s� w formie wła�ciwo�ci zast�pczych,  takich jak zawarto��  asfaltu  lub  

zawarto��  wolnych przestrzeni.  Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczy� dowód 

spełnienia ka�dego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodno��. 
Normy wyrobów dopuszczaj� zastosowanie podej�cia grupowego w zakresie badania typu.  
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Oznacza ono, �e w wypadku, gdy nast�piła zamiana składnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniej� uzasadnione przesłanki, �e 

dana wła�ciwo�� nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wła�ciwo�ci, to nie jest konieczne 

badanie tej wła�ciwo�ci w ramach badania typu. 

W wypadku wyboru podej�cia grupowego nale�y ograniczy� si� do korelacji pomi�dzy składami mieszanek o podobnych 

wła�ciwo�ciach obj�to�ciowych i identycznych składach, z wyj�tkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku mo�na przyj��, �e 

twardsze lepiszcza zapewni� odporno�� na deformacje i sztywno�� mieszanki, co najmniej tak dobr�, jak z bardziej mi�kkimi 

asfaltami. Na przykład beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spełnia odpowiednie wymagania odporno�ci na deformacje trwałe. Zmiana 

wył�cznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie b�dzie niekorzystnie wpływała na t� wła�ciwo��. W takim wypadku nie s�
konieczne dodatkowe badania tej wła�ciwo�ci przy wymaganej tej samej kategorii wła�ciwo�ci. 

Wymagane jest równie� przeprowadzenie procedury badania typu, jako cz��ci Zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, 

p. 4.1, z cz�sto�ci� przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ci�głej zgodno�ci. 

5.3.1.2. Okres wa�no�ci 

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wa�no�� dla okre�lonego składu mieszanki do wyst�pienia zmiany materiałów składowych, 

ale nie dłu�ej, ni� przez okres trzech lat. 

Badanie typu powinno by� powtórzone w wypadku: 

- upływu trzech lat, 

- zmiany zło�a kruszywa, 

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

- zmiany  kategorii  kruszywa  grubego, jak zdefiniowano  w PN-EN 13043, jednej  z  nast�puj�cych wła�ciwo�ci: 

kształtu, udziału ziaren cz��ciowo przekruszonych, odporno�ci na rozdrabnianie, odporno�ci na �cieranie lub 

kanciasto�ci kruszywa drobnego, 

- zmiany g�sto�ci ziaren (�rednia wa�ona) o wi�cej ni� 0,05 Mg/m3, 

- zmiany rodzaju lepiszcza, 

- zmiany typu mineralogicznego wypełniacza, 

- przekroczenia granicy zakresu zawarto�ci granulatu asfaltowego. 

5.3.1.3. Sprawozdanie 

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi� cz��� deklaracji zgodno�ci producenta, powinno zawiera� wymagane informacje 

wymienione poni�ej oraz powinno by� przedstawiane razem z odpowiednimi �wiadectwami bada�. 
Sprawozdanie powinno zawiera�:  
a) informacje ogólne: 

-  nazw� i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

-  dat� wydania; 

-  nazw� wytwórni produkuj�cej mieszank� mineralno-asfaltowa;  

-  okre�lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno��; 
-  zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wła�ciwo�ci,  

b) informacje o składnikach: 

-  ka�dy wymiar kruszywa 	ródło i rodzaj 

-  lepiszcze typ i rodzaj 

-  wypełniacz 	ródło i rodzaj 

-  dodatki 	ródło i rodzaj 

-  destrukt asfaltowy o�wiadczenie o dopuszczalnym zakresie wła�ciwo�ci i metodach kontroli 

-  wszystkie składniki wyniki bada� zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 10) 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

-  skład mieszanki podany jako wej�ciowy skład (w wypadku walidacji w laboratorium) lub wyj�ciowy skład (w wypadku walidacji 

produkcji); 

-  wyniki bada� zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 11). 

Tablica 16 zawiera wszystkie wła�ciwo�ci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw bada� danej mieszanki powinien uwzgl�dnia�
metod� projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori� ruchu. 
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Tablica 10.   Rodzaj i liczba bada� składników mieszanki mineralno- asfaltowej  

Składnik Wła�ciwo�� Metoda badania Liczba bada�

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcj�

G�sto�� PN-EN 1097-6 1 na frakcj�

Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN 

13924, PN-EN 14023) 

Penetracja lub temperatura 

mi�knienia 

PN-EN 1426 lub  

PN-EN 1427 
1 

Nawrót spr��ysty b) PN-EN 13398 1 

Wypełniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1 

G�sto�� PN-EN 1097-7 1 

Dodatki Typ 

Granulat asfaltowy a)  

(PN-EN 13108-8) 

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 

Zawarto�� lepiszcza PN-EN 12697-1 1 

Penetracja odzyskanego lepiszcza

PN-EN 12697-3 lub  

PN-EN 12697-4 oraz  

PN-EN 1426 

1 

Temperatura mi�knienia 

odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  

PN-EN 12697-4 oraz  

PN-EN 1427 

1 

G�sto�� PN-EN 12697-5 1 

a)         sprawdzane wła�ciwo�ci powinny by� odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym dodatku  

          stosuje si� minimum wymaga�  
b)        dotyczy jedynie lepiszczy według PN-EN 14023 

Tablica 11.   Rodzaj i liczba bada� mieszanek mineralno- asfaltowych 

Wła�ciwo�� Metoda badania AC 
AC 

WMS 
BBTM SMA MA PA 

Zawarto�� lepiszcza (obowi�zkowa)
PN-EN 12697-1 

PN-EN 12697-39 
1 1 1 1 1 1 

Uziarnienie (obowi�zkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1 

Zawarto�� wolnych przestrzeni 

ł�cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto�ci wolnych 

przestrzeni Vmax ≤ 7%  

(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8  

G�sto�� obj�to�ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda B, w 

stanie nasyconym powierzchniowo 

suchym.  

G�sto�� wg PN-EN 12697-5, 

metoda A, w wodzie 

1 1 1 1 - 1 

Zawarto�� wolnych przestrzeni 

ł�cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto�ci wolnych 

przestrzeni 7% < Vmax < 10% 

(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8  

G�sto�� obj�to�ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda C,  

w stanie uszczelnienia 

powierzchniowego. 

G�sto�� wg PN-EN 12697-5, 

metoda A, w wodzie 

1 - 1 - - 1 

Zawarto�� wolnych przestrzeni 

ł�cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto�ci wolnych 

przestrzeni Vmax ≥ 10% 

(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8  

G�sto�� obj�to�ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda D,  

na podstawie wymiarów 

geometrycznych.  

G�sto�� wg PN-EN 12697-5, 

metoda A, w wodzie 

- - - - - 1 

Wra�liwo�� na działanie wody 

(powi�zana funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1 



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego                                                            

29
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

Spływno�� lepiszcza  

(powi�zana funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1 

Odporno�� na deformacje trwałe 

(powi�zana funkcjonalnie), dotyczy 

betonu asfaltowego 

zaprojektowanego do 

maksymalnego obci��enia osi 

poni�ej 130 kN 

PN-EN 12697-22, mały aparat, 

metoda B w powietrzu, przy 

wymaganej temperaturze 

1 1 1a) 1 - - 

Deformacja trwała (powi�zana 

funkcjonalnie), dotyczy wymaganej 

warto�ci maksymalnego zagł�bienia 

trzpienia wi�kszej ni� 2,5 mm 

PN-EN 12697-20 drobne 

kruszywo D 
 11,2 mm 
- - - - 1 - 

Sztywno�� (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - - 

Zm�czenie (funkcjonalna) do 

nawierzchni zaprojektowanych wg 

kryterium opartym na  

czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24,  

Zał�cznik D 
- 1 - - - - 

a) Badanie według PN-EN-12697-22, du�y aparat 

5.3.1.4. Próba technologiczna i odcinek próbny 

Ustalony skład wej�ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta� sprawdzony w 

warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu 

sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recept�. Odcinek próbny o długo�ci, co 

najmniej 50 m powinien by� wykonany przez Wykonawc� w warunkach zbli�onych do warunków budowy w celu sprawdzenia 

sprz�tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

5.3.1.5. Zakładowa kontrola produkcji 

Nale�y prowadzi� Zakładow� kontrol� produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. 

W ramach Zakładowej kontroli produkcji nale�y sprawdza� produkcyjny poziom zgodno�ci metod� pojedynczych wyników, 

zgodnie z punktem A.3 Zał�cznika A do normy PN-EN 13108-21. 

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodno�ci jest miar� ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w 

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako 

niezgodny, je�eli którykolwiek z sze�ciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 12. 

Odchylenia te zawieraj� poprawk� ze wzgl�du na dokładno�� pobierania próbek i przebieg bada�. 

Tablica 12.   Odchylenia   stosowane  w  ocenie  zgodno�ci  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
                                     z dokumentacj� projektow�

Przechodzi przez sito 

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej 

próbki od zało�onego składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie �rednie 

od zało�onego składu [%] 

Mieszanki 

drobnoziarniste

Mieszanki 

gruboziarniste

Mieszanki 

drobnoziarniste

Mieszanki 

gruboziarniste

D -8 ÷+5 -9 ÷+5 ±4 ±5

D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa 

grubego 
±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3

Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego ±4 ±5 ±2 ±2

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2

Zawarto�� rozpuszczalnego lepiszcza ±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3

Dla ka�dego wyniku badania nale�y obliczy� odchylenie �rednie od wymaganej warto�ci nast�puj�cych parametrów: przesiew przez 

sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto�� rozpuszczonego lepiszcza. W 

odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocz�ca bie��ca warto�� �rednia z odchyle� ka�dego z tych parametrów powinna by�
zachowywana z ostatnich 32 analiz. Je�eli �rednie odchylenia przekraczaj� odpowiednie warto�ci (tablica 12), to wyrób jest 

niezgodny z wymaganiami i nale�y podj�� stosowne działania koryguj�ce. Produkcyjny poziom zgodno�ci, okre�lony na podstawie 

ilo�ci niezgodnych wyników, który podano w tablicy 13, powinien by� oznaczony jako ni�szy o jeden poziom tak długo, jak �rednie 

odchylenie b�dzie ni�sze ni� tolerancja. 
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Tablica 13.   Okre�lenie produkcyjnego poziomu zgodno�ci wytwórni 

Pojedyncze wyniki 
Liczba wyników niezgodnych, spo�ród ostatnich 32 bada�

Produkcyjny poziom zgodno�ci (PPZ) 

od 0 do 2 A 

od 3 do 6 B

> 6 C

W tablicy 14 przedstawiono minimaln� cz�sto�� bada� gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zakładowej kontroli 

produkcji kategorii Y i Z. 

Tablica 14.   Minimalna cz�sto�� bada� w ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii Y i Z  
                                         wg Zał�cznika A, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria

Cz�sto�� bada� gotowego wyrobu, w zale�no�ci od poziomu PPZ, 

co

PPZ A PPZB PPZC

Mieszanki gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t

Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500 t 250 t

Dodatkowe badania wła�ciwo�ci mieszanek asfaltowych nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 13108-21, Zał�cznik D. W tablicy 15 

podano kategorie i wynikaj�c� z nich cz�sto�� bada�. 

Tablica 15.   Minimalna cz�sto�� bada� dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji  
                                          wg Zał�cznika D, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Cz�sto�� badania, co

Mieszanki gruboziarniste B 5000 t

Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t

We wszystkich wypadkach próbki do bada� powinny zosta� przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zostały próbki 

u�yte we wst�pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególno�ci powinna zosta� u�yta ta sama metoda zag�szczania 

próbek. We wszystkich wypadkach nale�y zastosowa� jednakow� procedur� badawcz� zgodn� z t�, jaka była wykorzystana do 

wst�pnej walidacji badania typu. W tablicy 16 przedstawiono zakres bada� dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji. 

Tablica 16.   Zakres bada� dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji wg Zał�cznika D, 
                                     PN-EN 13108-21

Wła�ciwo�� Metoda badania
Typ mieszanki według PN-EN 13108

AC, BBTM, SMA, PA

Zawarto�� wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +

Gdy jest u�ywany destrukt asfaltowy, badania wła�ciwo�ci 

odzyskanego lepiszcza

PN-EN 12697-3  

PN-EN 12697-4  

PN-EN 1426  

PN-EN 1427

+

Badanie twardo�ci (penetracji) na próbkach sze�ciennych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgodno�ci i oznakowanie CE 

Certyfikat i deklaracje zgodno�ci 

W wypadku systemu 2+: Je�eli zgodno�� z warunkami tego zał�cznika jest osi�gni�ta, jednostka notyfikowana wystawiła certyfikat 

wspomniany poni�ej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowa� i zachowa� deklaracj�
zgodno�ci, która upowa�nia producenta do umieszczenia znaku CE.  

Deklaracja powinna zawiera�: 
- numer nadany przez producenta; 

- nazw� i adres producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela zgłoszonego w Europejskim Obszarze 

    Gospodarczym oraz miejsce produkcji; 

- opis wyrobu i jego deklarowane wła�ciwo�ci (np. rodzaj, dane identyfikuj�ce, zastosowanie); 

- warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowi�zuj�cych norm europejskich, zgodnie z 

nast�puj�cym przyporz�dkowaniem:   
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• AC PN-EN 13108-1 

-  warunki stosowania wyrobu; 

-  numer i adres jednostki certyfikuj�cej oraz nr certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji; 

-  nazwisko  i  stanowisko  osoby upowa�nionej   do podpisywania deklaracji zgodno�ci w imieniu 

    producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela; 

-  dat� uzyskania. 

Do deklaracji zgodno�ci powinien by� doł�czony certyfikat Zakładowej kontroli produkcji wydany przez jednostk� certyfikuj�c�, 
zawieraj�cy poza podanymi wy�ej informacjami: 

-  nazw� i adres jednostki certyfikuj�cej; 

-  numer certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji;

-  warunki i okres wa�no�ci certyfikatu, je�eli ma to zastosowanie; 

-  nazwisko i stanowisko osoby upowa�nionej do podpisywania certyfikatu. 

Powy�sz� deklaracj� nale�y przygotowa� w jednym z j�zyków oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w 

j�zyku kraju członkowskiego UE, w którym wyrób b�dzie stosowany. 

Oznakowanie CE i etykietowanie 

Producent lub jego upowa�niony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE 

nale�y umie�ci� zgodnie z Dyrektyw� 93/68/EWG na etykiecie znajduj�cej si� na opakowaniu lub doł�czonej do dokumentów 

handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by� doł�czone nast�puj�ce informacje: 

- numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj�cej; 

- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta; 

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE; 

- numer certyfikatu zgodno�ci WE lub certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji (je�eli dotyczy), numer 

certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobów ocenianych w systemie 2+); 

- odniesienie do obowi�zuj�cych europejskich norm, zgodnie z nast�puj�cym przyporz�dkowaniem: 

• AC PN-EN 13108-1 

- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie; 

- informacje na temat podstawowych wła�ciwo�ci przedstawione jako: 

• warto�ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okre�lenia ka�dej z podstawowych wła�ciwo�ci 

zgodnie z „uwagami", 

•                    lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w poł�czeniu z deklarowanymi warto�ciami jak powy�ej, oraz 

•                    „wła�ciwo�� nieoznaczana" w wypadku wła�ciwo�ci, wobec których jest to zasadne. 

Opcja „wła�ciwo�� nieoznaczana" (NPD) nie mo�e by� stosowana, je�eli dana wła�ciwo�� osi�ga warto�� dopuszczaln�. W innym 

wypadku opcja NPD mo�e by� stosowana wtedy, gdy ta wła�ciwo�� - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest obj�ta wymaganiami 

zawartymi w przepisach. 

Deklaracj� i certyfikat nale�y przedło�y� w j�zyku polskim. 

5.4.  Przygotowanie podło�a 
Podło�em dla układanej warstwy wi���cej i �cieralnej jest podbudowa wg SST.D.04.07.01. 

Przed skropieniem warstwy podło�a emulsj� asfaltow� wymagana jest kontrola poprawno�ci jego wykonania.  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami SST dotycz�cymi warstwy podło�a: 

a) spadków poprzecznych, pochyle� podłu�nych nie rzadziej ni� 100 m, 

b) równo�ci podłu�nej i poprzecznej - łat�, 
c) dokładnego oczyszczenia, 

d) ilo�ci i jako�ci skropienia. 

Podło�e pod warstw� asfaltow� na całej powierzchni powinno by�: 
- ustabilizowane i no�ne; 

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu	nego kruszywa; 

- wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W przypadku podło�a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówno�ci nale�y przyj�� dane z pomiaru równo�ci tej 

warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2. 

Je�eli nierówno�ci poprzeczne s� wi�ksze ni� dopuszczalne, w wypadku podło�a pod warstwy asfaltowe wałowane, to nale�y 

wyrówna� podło�e. 

Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych powinny by� zgodne z 

dokumentacj� projektow�.  
Z podło�a powinien by� zapewniony odpływ wody. Podło�e powinno by� wolne od zanieczyszcze� organicznych takich jak 

tłuszcze, smary i oleje. Podło�e musi by� czyste, nie mo�e by� na nim �niegu lub lodu. 

Nie dopuszcza si�, aby w podło�u były koleiny lub inne zagł�bienia mog�ce powodowa� zwi�kszone zaleganie wody, co jest 

szczególnie wa�ne w wypadku pozostawienia istniej�cych szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie poziome na warstwie 

podło�a nale�y usun��. 
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W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło�a powinna by� w ocenie 

wizualnej chropowata. 

Je�eli podło�e jest nieodpowiednie, to nale�y ustali�, jakie specjalne �rodki nale�y podj�� przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

Podło�e powinno by�  skropione lepiszczem.  Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi�dzy warstwami.  Skropienie lepiszczem powinno by� wykonane w ilo�ci 

podanej w SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych". 

Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy asfaltowych. 

Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach trudno dost�pnych (np. �cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w 

nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabrudzeniem. Skropione podło�e 

nale�y wył�czy� z ruchu publicznego przez zmian� organizacji ruchu. 

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podło�e powinno by� skropione prze układaniem warstwy asfaltowej w celu 

odparowania wody, w zale�no�ci od ilo�ci emulsji asfaltowej: 

- 8h w wypadku zastosowania wi�cej ni� 1,0 kg/m2, 

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkładarce. 

Powierzchnie czołowe wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniaj�cym okre�lonym w 

odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia podło�a pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by� sucha i czysta. 

Nierówno�ci podło�a pod warstw� nawierzchni nie powinny by� wi�ksze ni� dopuszczalne warto�ci podane w odpowiednich SST. 

5.5.  Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
Przed rozło�eniem warstwy wi���cej i �cieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podło�e, w celu zapewnienia pełnego 

poł�czenia mi�dzy warstwowego, nale�y skropi� kationow� emulsj� asfaltow�, w ilo�ciach zgodnych z SST D.04.03.01.  

Minimalna warto�� wytrzymało�ci na �cinanie pomi�dzy warstw� wi���c� a podbudow� powinna wynosi� 0,7 MPa. 

Minimalna wytrzymało�� na �cinanie pomi�dzy warstw� wi���c� a �cieraln� dla dróg o kategorii ruchu KR 3-6 wynosi 1,0 MPa 

(badanie wg zeszytu IBDiM nr 66).  

Powierzchnie czołowe kraw��ników,  wpustów itp.  urz�dze� powinny by� pokryte uszczelniaj�c� ta�m� samoprzylepn� za bazie 

polimeroasfaltu grubo�ci min. 10 mm lub tiksotropow� mas� asfaltow�. Wybrane rozwi�zanie zaproponuje Wykonawca i 

przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Nie dopuszcza si� skropienia powierzchni czołowych kraw��ników, włazów, wpustów itd. za pomoc� emulsji asfaltowej lub asfaltu 

dla warstwy �cieralnej. 

5.6.  Warunki przyst�pienia do robót 
Mieszank� mineralno-asfaltowa nale�y wbudowywa� w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych. 

Nie wolno wbudowywa� betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podło�u tworzy si� zamkni�ty film wodny. 

Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej w tablicy 17. 

Tablica 17.  Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przyst�pieniem do robót w czasie robót

Warstwa �cieralna o grubo�ci > 3 cm 0 +5

Warstwa �cieralna o grubo�ci < 3 cm +5 +10

Warstwa wi���ca -2 0 

Warstwa podbudowy -5 -3 

Temperatura powietrza powinna by� mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst�pieniem do robót oraz podczas ich 

wykonywania w okresach równomiernie rozło�onych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura 

otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania podło�a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz�dzenia 

mikrofalowe). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym temperatur� mieszania i wbudowania nale�y 

indywidualnie okre�li� wymagane warunki otoczenia. 

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia� zako�czenie zag�szczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie poni�ej 

minimalnej temperatury w czasie zag�szczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej SST. 

5.7.  Zarób próbny 
Wykonawca przed przyst�pieniem  do  produkcji  mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi�zany  do przeprowadzenia w 

obecno�ci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji. 
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Zarób próbny stanowi jedno pełne mieszanie w wytwórni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu próbnego nale�y pobra�
2 próbki mieszanki mineralno-asfaltowej, z których nale�y wykona� ekstrakcje i sprawdzi� zawarto�� asfaltu oraz tolerancje 

zawarto�ci poszczególnych frakcji wzgl�dem   składu zaprojektowanego, zgodnie z poni�szymi wymaganiami. 

Zaroby próbne oraz badania nale�y powtarza� do momentu uzyskania odpowiednich wyników oraz nastawie� maszyny 

pozwalaj�cych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku w�tpliwo�ci, co do prawidłowo�ci przeprowadzonych bada�, 
Inspektor Nadzoru mo�e za��da� kolejnej próby technologicznej oraz dodatkowych zarobów próbnych i bada� uzupełniaj�cych lub 

zleci� je do innego laboratorium. Zwi�kszenie ilo�ci bada� nie mo�e ro�ci� ��da� Wykonawcy o dodatkow� zapłat�. 
Wymagania jako�ciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczaj� odchylenia od składu projektowanego 

zgodnie z tablic� 26, jak dla dopuszczalnego odchylenia �redniego od zało�onego składu. 

5.8.  Odcinek próbny – nie dotyczy

Na co najmniej 3 dni przed rozpocz�ciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si� wykonanie odcinka próbnego. Ka�dorazowo 

odcinek próbny nale�y wykona�: 
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- przy zmianie wytwórni, 

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 

- w wypadku zaistnienia w�tpliwo�ci co do jako�ci produkowanej mieszanki. 

Celem wykonania odcinka próbnego jest: 

- stwierdzenie czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 

- okre�lenie grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w 

dokumentacji projektowej grubo�ci warstwy, 

- okre�lenie potrzebnej ilo�ci przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wyników bada�
i prób z odcinka próbnego warstwy. 

Odcinek próbny stanowi fragment podbudowy pełnej grubo�ci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szeroko�ci zgodnej z 

u�ywanym do wbudowania warstwy sprz�tem, długo�ci 60 do 100 m.  

Z ka�dego odcinka próbnego, z ró�nych miejsc, pobiera si� materiał, na co najmniej 2 próbki, na bazie których przeprowadza si�
badania składu oraz wła�ciwo�ci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku w�tpliwo�ci, co do prawidłowo�ci 

przeprowadzonych bada�, Inspektor Nadzoru mo�e za��da� bada� uzupełniaj�cych lub zleci� je do innego laboratorium. 

Zwi�kszenie ilo�ci bada� nie mo�e ro�ci� ��da� Wykonawcy o dodatkow� zapłat�. 

Do oceny zgodno�ci z recept� wła�ciwo�ci próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka 

próbnego nale�y przyj�� nast�puj�ce kryteria w zakresie dopuszczalnych odchyłek dla warto�ci �redniej: 

- zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego   ± 0,3 %, 

- zawarto�� kruszywa < 0,063 mm: 

• mieszanki gruboziarniste ± 2 %, 

• mieszanki drobnoziarniste (z wył�czeniem PA i MA) ± 1 %, 

- zawarto�� kruszywa przechodz�cego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego ± 2 %, 

- zawarto�� kruszywa przechodz�cego przez sito 2 mm ± 3 %, 

- zawarto�� kruszywa przechodz�cego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego ± 4 %, 

- zawarto�� kruszywa przechodz�cego przez sito D : 

• mieszanki gruboziarniste ± 5 %, 

• mieszanki drobnoziarniste ± 4 %. 

5.9.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
5.9.1. Wbudowywanie 

Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.5. 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wbudowywa� w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych zgodnie z punktem 5.6. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� w układ automatycznego sterowania grubo�ci 

warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe mo�na rozkłada� maszyn� drogow� z podwójnym zestawem rozkładaj�cym do rozkładania dwóch 

warstw technologicznych w jednej  operacji.  W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 

Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Do warstwy wi���cej i �cieralnej dopuszcza si� stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek ( min.: typ, rodzaj składników, wła�ciwo�ci) z zachowaniem 

braku ró�nic w ich wła�ciwo�ciach. 



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

34
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywa� jednakow� jako��, jak równie� mie� zgodne parametry zag�szczania i 

układania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i odcinkami próbnymi 

Mieszanki produkowane w ró�nych wytwórniach, b�d� wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespołowej pracy układarek. 

Nie dopuszcza si� równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie ró�nych recept. 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ci�gły sposób podawa� do 

układarki i układa�. Wielko�ci dostaw mieszanki do układarki powinny by� tak regulowane, aby umo�liwi� nieprzerwan� prac�
układarki. Układarka powinna pracowa� w sposób ci�gły zawsze, gdy jest to mo�liwe. Nale�y stosowa� takie pr�dko�ci poruszania 

si� układarki i technik� jej pracy, które zapewniaj� jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szeroko�ci 

układania, bez ci�gnienia, rozrywania i segregacji materiału. 

Minimalna grubo�� mieszanki układanej w ka�dym przej�ciu układarki powinna by� zgodna z minimalnymi wielko�ciami podanymi 

w p. 1.3 niniejszej SST. 

R�czne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si� jedynie w nast�puj�cych przypadkach: 

- układanie warstw wi���cych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubo�ci, 

- w miejscach, gdzie praca układarki jest niemo�liwa, 

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

R�czne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r�czne dodawanie i roz�cielanie mieszanki na uło�onej 

nawierzchni dopuszcza si� jedynie w nast�puj�cych przypadkach: 

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (�ciekach) i włazach, 

- w pobli�u szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

R�cznie uło�one warstwy powinny spełnia� wymagania okre�lone w niniejszym punkcie, z wyj�tkiem wymaga� odnosz�cych si� do 

układarek. 

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wi���cej granulatu asfaltowego dopuszcza si�
zmian� typu mieszanki, z której uzyskano granulat asfaltowy. 

Do uszczelniania poł�cze� technologicznych nale�y stosowa� lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (ta�my, pasty itp.) według 

norm lub aprobat technicznych. 

Do uszczelniania kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według         

PN-EN 14023 „metod� na gor�co", albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 

W�ród poł�cze� technologicznych wyró�nia si�: 
-  zł�cza podłu�ne i poprzeczne (poł�czenia tego samego materiału wykonywanego w ró�nym czasie), 

- spoiny (poł�czenia ró�nych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w 

nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi). 

Poł�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne. 

Do uszczelniania poł�cze� technologicznych w warstwie �cieralnej nale�y stosowa� wył�cznie materiały termoplastyczne (tj. ta�my o 

grubo�ci min. 10 mm, pasty itp.) 

Zł�cza podłu�nego nie mo�na umiejscawia� w �ladach kół. Nale�y unika� umiejscawiania zł�czy w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni. 

Zł�cza podłu�ne mi�dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale�y przesun�� wzgl�dem siebie, o co najmniej 15 cm w 

kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale�y przesun�� wzgl�dem 

siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłu�nym do osi jezdni. 

5.9.1.1. Technologia rozkładania „gor�ce przy gor�cym" 

Do metody tej s� u�ywane rozkładarki pracuj�ce obok siebie. Wydajno�ci wst�pnego zag�szczania stołami rozkładarek musz� by�
do siebie dopasowane. Przyj�ta technologia robót ma zapewni� prawidłowe i szczelne poł�czenie układanych pasów warstwy 

technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si� przez zminimalizowanie odległo�ci mi�dzy rozkładarkami tak, aby odległo��
mi�dzy układanymi pasami nie była wi�ksza ni� długo�� rozkładarki oraz druga w kolejno�ci rozkładark� nadkładała mieszank� na 

pierwszy pas. 

5.9.1.2. Technologia rozkładania „gor�ce przy zimnym" 

Wcze�niej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie� wyprofilowan� kraw�d	, równomiernie zag�szczon�, bez p�kni��. 
Kraw�d	 ta nie mo�e by� pionowa, lecz powinna by� sko�na.  

Najcz��ciej takie przygotowanie kraw�dzi polega na odci�ciu w�skiego pasa wzdłu� kraw�dzi ciepłej warstwy. Na kraw�dzi pasa 

warstwy wi���cej i �cieralnej nale�y nanie�� lepiszcze lub inny materiał do zł�czy według punktu 5.9.1, w ilo�ci co najmniej 50g na 

1cm grubo�ci warstwy 1 metr bie��cy kraw�dzi. Na kraw�d	 pasa warstwy wi���cej nie nale�y nanosi� lepiszczy u�ywanych do 

poł�czenia mi�dzywarstwowego według punktu 5.4 i 5.5. 

5.9.1.3. Zako�czenie działki roboczej 

Zako�czenie działki roboczej dotyczy wyst�pienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura 

mieszanki mineralno-asfaltowej obni�y si� poza dopuszczaln� granic�. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z 
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mieszanek wałowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nale�y poprzedzi� usuni�ciem uło�onego wcze�niej pasa o długo�ci do 3 m. 

Nale�y usun�� fragment pasa na całej jego grubo�ci. Na tak powstał� kraw�d	 nale�y nanie�� lepiszcze lub inny materiał do zł�cz, w 

ilo�ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo�ci warstwy na 1 metr bie��cy kraw�dzi 

5.9.2. Zag�szczanie 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y układa� i zag�szcza� warstwami umo�liwiaj�cymi uzyskanie wymaganej grubo�ci, rz�dnej 

powierzchni oraz spełnienie wymaga� w zakresie równo�ci i zag�szczenia. Zag�szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y 

rozpocz�� niezwłocznie, gdy nie zag�szczony materiał b�dzie mógł by� zag�szczany walcami bez powodowania przemieszcze�
warstwy lub sp�ka� powierzchniowych. 

Zag�szczanie nale�y zako�czy� zanim temperatura spadnie poni�ej minimalnej temperatury wałowania. Wałowanie nale�y 

kontynuowa� do czasu znikni�cia z powierzchni warstwy wszystkich �ladów po walcach. Nie dopuszcza si� powierzchniowego 

łatania zawałowanej warstwy. 

Zag�szczanie nale�y prowadzi� statycznymi walcami stalowymi gładkimi, wibracyjnymi lub te� zespołem tych walców, o ci��arze 

80 - 100 kN i szeroko�ci wału nie mniejszej ni� 1450 mm. Dla zag�szczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza 

si� równie� zag�szczanie walcami ogumionymi. Powierzchni� warstwy wi���cej nale�y wyko�czy� walcem gładkim, statycznym lub 

wibracyjnym z wył�czon� wibracj�. Na pomostach obiektów mostowych nie nale�y stosowa� walców wibracyjnych z wł�czon�
wibracj�. Dopuszcza si� stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawc�, je�eli mog�
one zapewni� taki sam standard zag�szczenia jak walce statyczne o ci��arze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by� wyposa�one w 

przyrz�dy umo�liwiaj�ce odczytanie z odległo�ci cz�stotliwo�ci wibracji maszyny oraz pr�dko�ci jazdy. 

Wykonawca powinien oceni� prac� walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przy wykonywaniu odcinka 

próbnego wg p.5.8, co umo�liwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stwierdzenie, i� w porównywalnych warunkach, stosuj�c 

proponowan� mark� i model walca wibracyjnego lub innego alternatywnego walca, mo�na uzyska� stopie� zag�szczenia co 

najmniej równy zag�szczeniu otrzymanemu stosuj�c walec statyczny 80 kN. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe nale�y zag�szcza� w kierunku równoległym do osi drogi, a koła nap�dzane powinny znajdowa� si�
bli�ej układarki. Wałowanie nale�y rozpocz�� od spoin i prowadzi� od ni�ej poło�onej do wy�ej poło�onej kraw�dzi. �lady 

kolejnych przej�� walca powinny zachodzi� na siebie na szeroko�� co najmniej połowy szeroko�ci tylnego koła. 

Walce powinny pracowa� z pr�dko�ci� nie wi�ksz� ni� 5 km/godz. Nie dopuszcza si� postoju walca na nie zag�szczonej w pełni 

nawierzchni.  

Nale�y równie� zastosowa� �rodki zapobiegaj�ce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem nap�dowym, smarami, benzyn� i innymi 

substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, mo�na je zwil�a�
wod�. Nale�y stosowa� tylko takie ilo�ci wody, które s� wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym 

zaleca si� stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na cz��ciowo wyko�czonej nawierzchni nie mog� tworzy� si� kału�e 

wody. 

5.9.3. Zł�cza 

W przypadku wyst�powania w nawierzchni bitumicznej zł�czy podłu�nych i poprzecznych, mieszanka powinna by� w pełni 

zag�szczona, a brzegi zł�czy powinny by� ze sob� zrównane, co mo�na uzyska� stosuj�c jedn� z wymienionych poni�ej metod, przy 

czym dla zł�czy poprzecznych nale�y stosowa� jedynie metod� opisan� w punkcie 2: 

1 przez zastosowanie dwóch lub wi�cej układarek pracuj�cych w zespole w takiej odległo�ci, aby mo�liwe było całkowite 

zag�szczenie s�siednich pasów roboczych przez ci�głe (nieprzerwane) wałowanie; 

2 przez obcinanie kraw�dzi wcze�niej wykonanej warstwy na gł�boko�� równ� wymaganej grubo�ci warstwy, do uzyskania 

sko�nej kraw�dzi i usuni�cie całego lu	nego materiału. Nast�pnie, przed uło�eniem s�siedniego pasa roboczego, na 

kraw�dzie nale�y nanie�� lepiszcze lub inny materiał do zł�czy według punktu 5.9.1. Je�eli s�siedni pas roboczy nie b�dzie 

układany w tym samym czasie, odsłoni�t� kraw�d	 nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem listw� drewnian�. 
Niedopuszczalne jest uszczelnianie poł�czenia wył�cznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zag�szczeniu warstwy. 

Wszystkie zł�cza powinny by� przesuni�te o co najmniej: 

- 20 cm wzgl�dem zł�czy podłu�nych do nich równoległych, 

- 200 cm wzgl�dem zł�czy poprzecznych do nich równoległych, 

wyst�puj�cych w ni�ej poło�onej warstwie. Układ zł�czy powinien by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale�y utrzymywa� w czysto�ci. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje si�
uło�enie nast�pnej warstwy, dopuszcza si� jedynie ruch pojazdów i maszyn pracuj�cych przy układaniu i zag�szczaniu nast�pnej 

warstwy. 

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podj�� starania w celu jej oczyszczenia, 

a je�eli oka�e si� to niemo�liwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzj� o rozbiórce warstwy. Warstwa wi���ca nie mo�e pozosta� nie 

przykryta warstw� �cieraln� przez wi�cej ni� trzy kolejne dni po uło�eniu. Inspektor Nadzoru, ze wzgl�du na panuj�ce warunki 

atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, mo�e wydłu�y� ten okres o minimalny, niezb�dny czas. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Wła�ciwo�ci warstw i nawierzchni 
6.2.1. Grubo�� warstwy i zag�szczenie 

Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 18. 

Tablica 18. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni 

Warstwa i sposób 

projektowania 

Typ i wymiar 

mieszanki, przeznaczenie

Projektowana grubo��
warstwy technologicznej 

[cm] 

Wska	nik 

zag�szczenia 

[%] 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

�cieralna projektowanie 

empiryczne 
AC 11 S, KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 � 98 1,0 ÷ 4,0 

6.2.2. Równo��

Pomiary równo�ci podłu�nej nale�y wykonywa� w �rodku ka�dego ocenianego pasa ruchu.  

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale�y stosowa� metod� z 

wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu laty i klina, mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie 

długo�ci łaty. Pomiar wykonuje si� nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona przez warto�� odchylenia 

równo�ci (prze�witu), które nie mog� przekroczy� 6 mm. Przez odchylenie równo�ci rozumie si� najwi�ksz� odległo�� mi�dzy łat� a 

mierzon� powierzchni�
Do oceny równo�ci podłu�nej warstw wi���cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale�y stosowa� metod� z 

wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i klina, mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie 

długo�ci łaty. Pomiar wykonuje si� nie rzadziej, ni� co 10 m. Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu 

dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie 

powinna by� wi�ksza ni� 8 mm.  

Badanie wykonuje si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem 

łaty 4-metrowej  i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i klina. Pomiar nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi 

jezdni, na ka�dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� poprzeczna jest okre�lona w 

rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg wszystkich 

klas technicznych nie powinna by� wi�ksza ni� podana w tablicy 19.  

Badanie wykonuje si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 19. Dopuszczalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej  
                                                 wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni
Warto�ci odchyle� równo�ci 

poprzecznej  [mm]

A, S, GP

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania

 6

Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza

 8

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i wył�czania, 

postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza

 8

Z,L,D Pasy ruchu 
 9



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego                                                            

37
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

6.3.  Dopuszczalne odchyłki 
6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako�ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si� warto�ci dopuszczalne i tolerancje, w których 

uwzgl�dnia si�: rozrzut wyst�puj�cy przy pobieraniu próbek, dokładno�� metod bada� oraz odst�pstwa uwarunkowane metod�
pracy. Z tego wzgl�du wyst�puj� ró�nice w stosunku do zapisów dotycz�cych Zakładowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej wg p. 5.3.1.5 

Do oceny jako�ci mieszanki mineralno-asfaltowej mog� posłu�y� wyniki bada� wykonanych w ramach Zakładowej kontroli 

produkcji 

Wła�ciwo�ci materiałów budowlanych nale�y okre�la� dla ka�dej warstwy technologicznej, a metody bada� powinny by� zgodne z 

niniejszymi wymaganiami technicznymi. 

Je�eli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do u�ycia oraz składzie mieszanki mineralno-asfaltowej, to wyniki 

bada� kontrolnych powinny by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 5. 

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z 

wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.3.1.1. Wła�ciwo�ci lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mi�knienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna 

przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 20. 

Je�eli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura mi�knienia wyekstrahowanego lepiszcza nie 

mo�e przekroczy� temperatury mi�knienia TR&Bmix, podanej w dokumentacji projektowej, o wi�cej ni� 8°C. 

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót spr��ysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynie��, 
co najmniej 40%. Dotyczy to równie� przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nale�y wtedy poda� warto��
wydłu�enia. 

Tablica 20.  Najwy�sza temperatura mi�knienia wyekstrahowanego asfaltu 

Rodzaj Temperatura mi�knienia, nie wi�cej ni� [°C1

Asfalt drogowy

50/70 63

6.3.1.2.  Zawarto�� lepiszcza 

Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego z ka�dej próbki pobranej z lu	nej mieszanki mineralno-asfaltowej, nie mo�e odbiega� od 

warto�ci projektowanej. Pojedynczy wynik i �rednia z wielu oznacze� w zakresie zawarto�ci rozpuszczalnego lepiszcza z ka�dej 

próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj�tkowo z warstwy nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, z 

uwzgl�dnieniem dopuszczalnej odchyłki: ±0,3%. 

6.3.1.3. Uziarnienie 

Uziarnienie ka�dej próbki pobranej z lu	nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, w 

zale�no�ci od liczby wyników bada� z danego odcinka budowy.  

Pojedynczy wynik i �rednia z wielu oznacze� uziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnej z ka�dej próbki pobranej z 

mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj�tkowo z warstwy nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem ni�ej 

przedstawionych dopuszczalnych odchyłek: 

- zawarto�� kruszywa < 0,063 mm:   

•  mieszanki gruboziarniste ± 2,0 %, 

•  mieszanki drobnoziarniste (z wył�czeniem PA i MA) ± 1,5 %, 

•  MA ± 2,2 %, 

- zawarto�� kruszywa o wymiarze < 0,125 mm ± 2,0 %, 

- zawarto�� kruszywa o wymiarze > 2 mm ± 3,0 %, 

- zawarto�� kruszywa o wymiarze > D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego: 

•  mieszanki gruboziarniste ± 5,0 %, 

•  mieszanki drobnoziarniste (z wył�czeniem PA i MA) ± 4,0 %. 

6.3.1.4. Zawarto�� wolnych przestrzeni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj�tkowo powtórnie rozgrzanej 

próbki pobranej z nawierzchni, nie mo�e wykroczy� poza warto�ci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3. o wi�cej ni�: 
-  AC W  2,0%(v/v), 

-  AC S   1,5%(v/v). 
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6.3.2.  Warstwa asfaltowa 

6.3.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

Grubo�� wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo�� wbudowanego materiału na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim 

cienkich warstw) mog� odbiega� od projektu o warto�ci podane w tablicy 21. 

W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci warstwy z reguły nale�y przyj�� za podstaw�
cały odcinek budowy.  

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza� odcinki cz��ciowe. Odcinek cz��ciowy powinien zawiera�, co najmniej jedn� dzienn�
działk� robocz�. Do odcinka cz��ciowego obowi�zuj� te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznacze� grubo�ci warstwy lub 

warstw na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 

Niezale�nie od �redniej grubo�ci, w wypadku warstwy podbudowy grubo�� okre�lona w pojedynczym oznaczeniu nie mo�e by�
mniejsza od projektowanej grubo�ci o wi�cej ni� 2,5 cm, a całej nawierzchni asfaltowej o wi�cej ni� 3,0 cm. 

Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny 
Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw 

S a) + W + P S a) + P S a) + W S a) P

A - �rednia z wielu oznacze� grubo�ci oraz ilo�ci

1. - du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 6000 m2 

       lub  

    - droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia wi�ksza ni�  
      1000 m2 lub  

    - warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2 

2. - mały odcinek budowy lub  

    - warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2

- 

- 

- 

- 


10 


15 


10 


15 


10 


15 

B - Pojedyncze oznaczenie grubo�ci 
10 
15 
15 
25 - 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa �cieralna lub warstwa wi���ca jest układana z opó	nieniem, warto��
z wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi�zuje warto��
25%, a do ł�cznej grubo�ci warstw etapu 1-^15% 

6.3.2.2. Zag�szczenie warstwy 

Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska	nikiem zag�szczenia oraz zawarto�ci� wolnych przestrzeni, nie mo�e 

przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 18. Dotyczy to ka�dego pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 

6.4.  Badania laboratoryjne 
Badania dziel� si� na: 

- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

- badania kontrolne (w ramach nadzoru). 

Badania kontrolne dziel� si� na: 

- dodatkowe, 

- arbitra�owe. 

Je�eli to konieczne, badania obejmuj�: 
- pobranie próbek, 

- zapakowanie próbek do wysyłki, 

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj�cej badania i sprawozdanie z bada�. 
Na ��danie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypełniacz, 

lepiszcze itd.) nale�y przekaza� próbki o odpowiedniej wielko�ci, a Inspektor Nadzoru b�dzie je przechowywał pod zamkni�ciem. 

Strony kontraktu potwierdzaj� uznanie próbek na pi�mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada�
kontrolnych próbki te słu�� do oceny zgodno�ci dostaw z warunkami kontraktu. 

6.4.1. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako�� materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy 

(wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu z niezb�dn� staranno�ci� i w wymaganym zakresie. 

Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie� w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y 

niezwłocznie usun��. 
Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� Inspektorowi Nadzoru na jego ��danie. 
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Inspektor Nadzoru mo�e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze�e� Inspektor Nadzoru 

mo�e przeprowadzi� badania kontrolne według p. 6.4.2. 

Zakres bada� wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 

- pomiar temperatury powietrza, 

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna posypki, 

- wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanych warstw, 

- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 

- pomiar równo�ci poszczególnych warstw asfaltowych, 

- dokumentacja działa� podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wła�ciwo�ci przeciw po�lizgowych, 

- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

- ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 

- ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.4.2. Badania kontrolne 

Badania kontrolne s� badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako�� materiałów budowlanych 

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 

warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. 

Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu budowy zajmuje si� Inspektor Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. Badania 

odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 

Wykonawca mo�e pobiera� i pakowa� do wysyłki próbki do bada� kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia bada�
kontrolnych jest upowa�niony tylko  Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o 

wyborze takiej placówki. 

Wykaz i zakres bada� kontrolnych podano poni�ej. 

Kruszywa: 

Z kruszywa nale�y pobra� i zbada� �rednie próbki. Wielko�� pobranej �redniej próbki nie mo�e by� mniejsza ni�: 
-  wypełniacz                                       2 kg, 

-  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

-  kruszywa o uziarnieniu powy�ej 8 mm 15 kg. 

Lepiszcze: 

Z lepiszcza nale�y pobra� próbk� �redni� składaj�c� si� z 3 próbek cz��ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz��ciow� nale�y 

podda� badaniom. 

Ponadto nale�y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je�eli zewn�trzny wygl�d  (jednolito��, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo�e 

budzi� obawy. 

Materiały do uszczelniania poł�cze�: 

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych nale�y pobra� próbki  �rednie  składaj�ce si� z 3  próbek cz��ciowych po 6 kg. Z tego 

jedn� próbk� cz��ciow� nale�y podda� badaniom. 

Ponadto nale�y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je�eli zewn�trzny wygl�d (jednolito��, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) 

mo�e budzi� obawy. 

Mieszanka mineralno-asfaltów a i wykonana warstwa: 

Rodzaj i zakres bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 22. 

Nie zaleca si� wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny 

poprawno�ci zag�szczenia w takim wypadku mo�e posłu�y� ocena zag�szczenia warstwy na dojazdach do obiektu. 

W badaniach kontrolnych mo�na zastosowa� wspólne ustalenia dotycz�ce rozlicze� podane w p. 8.2. 
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Tablica 22.  Rodzaj i zakres bada� kontrolnych 

Rodzaj bada�
Warstwa Typ mieszanki 

P W AC S, SMA, BBTM 

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b)

1.1. Uziarnienie + + + 

1.2. Zawarto�� lepiszcza + + + 

1.3. Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego + + + 

1.4. G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki + + + 

1.5. Zagł�bienie trzpienia (wł�cznie z przyrostem po   

       kolejnych 30 minutach badania) 
- - - 

2. Warstwa asfaltowa 

2.1. Wska	nik zag�szczenia a) + + + 

2.2. Spadki poprzeczne + + + 

2.3. Równo�� + + + 

2.4. Grubo�� lub ilo�� materiału + + + 

+2.5. Zawarto�� wolnych przestrzeni a) + + + 

a)      do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6000m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek  

        mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)  
b)      w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca 

ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz��ciowych 

ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada� kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i 

zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 

cz��ciowych. Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 

6.4.4. Badania arbitra�owe 

Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci ze strony Inspektora 

Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 
Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie wykonywało bada� kontrolnych. 

Koszty bada� arbitra�owych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy�� przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie bada� arbitra�owych dotycz�cych zawarto�ci wolnych przestrzeni lub wska	nika zag�szczenia nale�y 

zło�y� w ci�gu 2 miesi�cy od wpływu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru. 

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowa� si� nast�puj�cymi cechami: 

- zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. zł�cza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o odległo�ci zgodne z p.5.9.3, 

- zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie, 

- kraw�dzie warstwy powinny by� wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczno�� obci�cia pokryte asfaltem, 

- warstwa powinna mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy �cieralnej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Odbiór i reklamacja robót 
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Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z WT-2 2008 pkt. 9. Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru je�eli wszystkie badania i pomiary z uwzgl�dnieniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. Je�eli warunki umowy przewiduj� dokonywanie potr�ce�, to Zamawiaj�cy mo�e w razie niedotrzymania warto�ci 

dopuszczalnych dokona� potr�ce� według zasad okre�lonych w WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.  Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 wykonanej warstwy �cieralnej nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci wykonanych robót w 

oparciu o wyniki pomiarów i bada� laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-  zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,  

-  opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank� mineralno-asfaltow� wraz z badaniami,  

-  ewentualne wykonanie odcinka próbnego, 

-  wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzon� recept� laboratoryjn�, 
-  transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

- zabezpieczenie kraw�dzi zł�czy, 

- uszczelnienie poł�cze� technologicznych, 

-  oczyszczenie podbudowy, 

- skropienie podbudowy emulsj� asfaltow�,  
- wbudowanie mieszanki zgodnie z zało�on� grubo�ci�, szeroko�ci� i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 

- zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obci�cie kraw�dzi i posmarowanie gor�cym lepiszczem, 

- przeprowadzenie wszystkich niezb�dnych bada�, pomiarów, prób i sprawdze�, w tym dodatkowo zleconych przez Inspektora 

Nadzoru, 

- utrzymanie �cieralnej w czasie robót, 

- wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji robót obj�tych niniejsz� SST i zgodnych z Dokumentacj� Projektow� i 
SST. 

10.  PRZEPISY ZWI	ZANE 

1. „WT-1 Kruszywa 2010" 

2. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” 

3. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" 

4. Polskie Normy powołane w WT-1 

5. Polskie Normy powołane w WT-2 

6. Polskie Normy powołane w WT-3 

7. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 

8. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 r. 

9. Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 

1999.  
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D-06.03.01 
�CINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z uzupełnieniem poboczy gruntowych oraz zjazdów w ramach zadania „Przebudowa drogi 

gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� �ci�cia i uzupełnienia poboczy oraz 

zjazdów po wykonaniu nawierzchni bitumicznej i obejmuj�: 
-  uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym z profilowaniem i zag�szczeniem – gr. w-wy 5 cm 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si� pojazdów, 

umieszczenia urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie �cinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy poło�one poza pasem drogowym. 

1.4.4. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do �cinania i uzupełniania poboczy oraz  zjazdów 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót okre�lonych w niniejszej SST powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− równiarek z transporterem (�cinarki poboczy), 

− równiarek do profilowania, 

− ładowarek czołowych, 

− walców, 

− płytowych zag�szczarek wibracyjnych, 

− przewo�nych zbiorników na wod�. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót okre�lonych w niniejszej SST, mo�na korzysta� z dowolnych �rodków transportowych 

przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. �cinanie poboczy 

�cinanie poboczy mo�e by� wykonywane r�cznie, za pomoc� łopat lub sprz�tem mechanicznym wg pkt 

3.2. 

�cinanie poboczy nale�y przeprowadzi� od kraw�dzi pobocza do kraw�dzi nawierzchni, zgodnie 

z zało�onym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 

 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas �cinania poboczy nale�y wywie�� na odkład. Miejsce odkładu 

nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru. 

 Grunt pozostały w poboczu nale�y spulchni� na gł�boko�� od 5 do 10 cm, doprowadzi� do wilgotno�ci 

optymalnej poprzez dodanie wody i zag��ci�. 
 Wska�nik zag�szczenia okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi� co najmniej 0,98 

maksymalnego zag�szczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

5.3. Uzupełnianie poboczy oraz zjazdów 

 W przypadku wyst�powania ubytków (wgł�bie�) i zani�enia w poboczach i zjazdach nale�y je uzupełni�
materiałem o wła�ciwo�ciach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 

 Miejsce, w którym wykonywane b�dzie uzupełnienie, nale�y spulchni� na gł�boko�� od 2 do 3 cm, 

doprowadzi� do wilgotno�ci optymalnej, a nast�pnie uło�y� w nim warstw� materiału uzupełniaj�cego w postaci 

mieszanek optymalnych okre�lonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno��
optymaln� i maksymaln� g�sto�� szkieletu gruntowego mieszanek nale�y okre�li� laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-

04481 [1]. 

 Zag�szczenie uło�onej warstwy materiału uzupełniaj�cego nale�y prowadzi� od kraw�dzi poboczy 

w kierunku kraw�dzi nawierzchni. Rodzaj sprz�tu do zag�szczania musi by� zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Zag�szczona powierzchnia powinna by� równa, posiada� spadek poprzeczny zgodny z zało�onym 

w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada� �ladów po przej�ciu walców lub zag�szczarek. 

 Wska�nik zag�szczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi� co najmniej 0,98 

maksymalnego zag�szczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do 

uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według SST D-05.01.00 „Nawierzchnie 

gruntowe”, SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1. 



D-06.03.01 �cinanie i uzupełnianie poboczy                                                                        

45
Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki – Biernatki – Grabowo długo�ci 1 km 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada� na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniaj�cej 2 próbki 

2 Wilgotno�� optymalna mieszanki 

uzupełniaj�cej 
2 próbki 

3 Wilgotno�� optymalna gruntu w �ci�tym 

poboczu 
2 próbki 

4 Wska�nik zag�szczenia na �cinanych lub 

uzupełnianych poboczach 
2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych �cinanych lub uzupełnianych poboczy 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów po zako�czeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów �cinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równo�� podłu�na 

co 50 m 
3 Równo�� poprzeczna 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

 Spadki poprzeczne poboczy powinny by� zgodne z dokumentacj�, z tolerancj� ± 1%. 

6.4.2. Równo�� poboczy 

 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne nale�y mierzy� łat� 4-metrow� wg BN-68/8931-04 [2].  

Maksymalny prze�wit pod łat� nie mo�e przekracza� 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 

- m
2
 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

- m
3
 (metr sze�cienny) wykonanych robót na zjazdach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 lub 1 m3 robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 

− �ci�cie poboczy i zag�szczenie podło�a, 

− odwiezienie gruntu na odkład, 

− dostarczenie materiału uzupełniaj�cego, 

− rozło�enie materiału, 

− zag�szczenie, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

10.2. Inne materiały 

4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 


